

## Bontási jegyzőkönyv

a 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § szerinti közbeszerzési eljáráshoz

amely készült Budapesten, 2017. október 24.-án 10.00 órai kezdettel, az Állatorvostudományi Egyetem ajánlatkérő által, „**Az Állatorvostudományi Egyetem Lógyógyászati tanszék és Klinika (2225 Üllő Dóra major ) lóistálló belsőépítészeti kialakításának kivitelezési munkái, az Intézmény Higiénés Protokolljának és a vonatkozó tervdokumentációnak megfelelően**” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban, a benyújtott ajánlatok bontásakor.

Jelen vannak: jelenléti ív szerint.

Az ajánlatkérő nevében eljáró ismerteti, hogy Ajánlatkérő a Kbt. 115. § szerint lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárás kapcsán eljárást megindító felhívást küldött meg az eljárásban részt vevő ajánlattevőknek **2017. október 09-én.**

Az eljárást megindító felhívásban meghatározott ajánlattételi határidőig, azaz **2017. október 24.-én 10.00 óráig 3 db ajánlat érkezett.**

Ajánlatkérő képviselője közli, hogy jelen eljárásban a rendelkezésre álló fedezet 200.000.000 Ft.

Ajánlatkérő képviselője az ajánlatokat tartalmazó zárt, sértetlen csomagokat felbontja, és ismerteti az alábbi adatokat:

### 1.) Ajánlattevő neve:

**Coordex Mérnöki Tervező és Szolgáltató Kft. (1094 Budapest Angyal u. 34.)**

#### 1. Ellenszolgáltatás

Az Állatorvostudományi Egyetem Lógyógyászati tanszék és Klinika (2225 Üllő Dóra major) lóistálló belsőépítészeti kialakításának kivitelezési munkái, beleértve a következő opciós részeket is

Opció-1: izolációs boxokhoz tartozó, padlástérben kiépítendő Lk-2 jelű légkezelő gép kiépítése, üzembe helyezése, valamint beszállítása

Opció-2: istállósárnyak közötti karámok átépítése, valamint karámok drénezése.

**Ajánlati ár összesen : 155.514.662 Ft nettó +áfa**

Kivitelezésre (Opció nélkül) jutó díj 128.983.978 Ft (Alapfeladat) **nettó +áfa**

- Opció-1 kivitelezésére jutó díj: 12.597.996 Ft (Opció 1) **nettó +áfa**

- Opció-2 kivitelezésére jutó díj: 13.932.688 Ft (Opció 2) **nettó +áfa**

2. Előre nem látható nehezítő és/vagy lassító események kezeléséhez a teljesítés időtartamán belül kalkulált megszakítás nélküli időtartalék napjainak száma a minimális 5 naptári napon felül. ( minimum 0 nap , maximum 15 nap) **0. nap**

3. Többletjótállás mértéke a minimálisan kötelező 12 hónap felett (minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) **0. hónap**

### 2.) Ajánlattevő neve:

**Révész Építőipari Kft. (6000 Kecskemét Boróka u.21.)**

#### 1. Ellenszolgáltatás

Az Állatorvostudományi Egyetem Lógyógyászati tanszék és Klinika (2225 Üllő Dóra major) lóistálló belsőépítészeti kialakításának kivitelezési munkái, beleértve a következő opciós részeket is

Opció-1: izolációs boxokhoz tartozó, padlástérben kiépítendő Lk-2 jelű légkezelő gép kiépítése, üzembe helyezése, valamint beszállítása

Opció-2: istállósárnyak közötti karámok átépítése, valamint karámok drénezése.

**Ajánlati ár összesen : 163.776.203 Ft nettó +áfa**

Kivitelezésre (Opció nélkül) jutó díj 135.413.203 Ft (Alapfeladat) **nettó +áfa**

Opció-1 kivitelezésére jutó díj 13.949.130 Ft (Opció 1) **nettó +áfa**

Opció-2 kivitelezésére jutó díj: 15.390.459 Ft (Opció 2) **nettó +áfa**

2. Előre nem látható nehezítő és/vagy lassító események kezeléséhez a teljesítés időtartamán belül kalkulált megszakítás nélküli időtartalék napjainak száma a minimális 5 naptári napon felül. ( minimum 0 nap , maximum 15 nap) **0. nap**
3. Többletjótállás mértéke a minimálisan kötelező 12 hónap felett (minimum 0 hónap, maximum 24 hónap)**0. hónap**

**3. ) Ajánlattevő neve:**

**Kriolit Építőipari Kereskedelmi Kft. (6000 Kecskemét Bánffy u.22.)**

1. Ellenszolgáltatás

Az Állatorvostudományi Egyetem Lógyógyászati tanszék és Klinika (2225 Üllő Dóra major) lóistálló belsőépítészeti kialakításának kivitelezési munkái, beleértve a következő opciós részeket is

Opció-1: izolációs boxokhoz tartozó, padlástérben kiépítendő Lk-2 jelű légkezelő gép kiépítése, üzembe helyezése, valamint besabályozása

Opció-2: istállósárnyak közötti karámok átépítése, valamint karámok drénezése.

<b>Ajánlati ár összesen :</b>	<b>161.935.454. Ft</b>	<b>nettó +áfa</b>
Kivitelezésre (Opció nélkül) jutó díj:	133.572.842 Ft	(Alapfeladat) <b>nettó +áfa</b>
Opció-1 kivitelezésére jutó díj:	13.568.842 Ft	(Opció 1) <b>nettó +áfa</b>
Opció-2 kivitelezésére jutó díj:	14.794.233 Ft	(Opció 2) <b>nettó +áfa</b>

2. Előre nem látható nehezítő és/vagy lassító események kezeléséhez a teljesítés időtartamán belül kalkulált megszakítás nélküli időtartalék napjainak száma a minimális 5 naptári napon felül. ( minimum 0 nap , maximum 15 nap)
3. Többletjótállás mértéke a minimálisan kötelező 12 hónap felett (minimum 0 hónap, maximum 24 hónap)

Az ajánlatkérő nevében eljáró kijelenti, hogy a Kbt.-ben foglaltak szerint az ajánlatok bontásról készített jegyzőkönyvet öt napon belül egyidejűleg megküldi valamennyi ajánlattevőnek.

Tekintettel arra, hogy egyéb kérdés, észrevétel nincs, az ajánlatkérő nevében eljáró befejezettnek nyilvánítja az ajánlatok bontásával kapcsolatos eljárását.

k.m.f.

Gálszécsy Éva