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továbbiakban, mint Vállalkozó, együttesen Felek között az alábbi feltételekkel.

Előzmények
Megrendelő, mint ajánlatkérő 2025. 09.15. napján a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. 5-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított „ÁTE
Lovaspálya kialakítása” tárgyban, amelyben nyertesként a Vállalkozó került kihirdetésre. Az
eljárás eredményéről szóló összegezés 2025.10.13. napján került kiküldésre.

A Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződést a Kbt. 131. 5(1) bekezdés rendelkezései
alapján a fent hivatkozott közbeszerzési eljárásra tekintettel, annak részeként írják alá.

A nyertes ajánlat jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi.

1. Szerződés tárgya
Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállolja ATE Lovaspálya kialakítása tárgyú
építési munkáinak elvégzését, a szerződés elválaszthatatlan részét képező nyertes vállalkozói
ajánlat alapján.

1 .2. A teljesítés helye: 2225 0116, Dóramajor

Vállalkozói díj
2.1. Építési kivitelezési munkák vállalkozói díja az alábbiak szerint fizetendő:

Nettó összesen: 99.874.334,- Ft*+Áfa, azaz kilencvenkilencmillió
nyolcszázhetvennégyezer-háromszázharmincnégy forint + áfa

* Az Áfa megfizetését L. szerződés 8.1.13. pontja.

2.2. A vállalkozói d~ egyösszegű, a befejezési határidőre prognosztizált átalányár. A
vállalkozói d~ az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormány
rendelet 3. 5 (5) bekezdése alapján magában foglalja közbeszerzési dokumentumok és
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mellékletei által meghatározott műszcikitartalom megvalósításának teljes ellenértékét’
beleértve az azokhoz kapcsolódá anyagköltségeket és a munkad~at, a vállalkozó
valamennyi szerződéses kötelezettsége, a garanciális szolgáltatások költségeit, így
különösen az alábbiakat: . .

a befejezési határidőig várhötó ár\’áltozások kihátása,
a szükséges szakfelügyeletek biztosításával kapcsolatos költségek,
anyagbeszerzési költségek, “, . . . . ‘“

szállítási’ deponálási’ lerakóhelyi költségek, “ .‘-,

a beruházáshoz szükséges felvonulási, megközelítési uták kialakításának költségei
— a kivitelezéshez szükséges ideiglenes közművek kialakítása’ azok igénybevételének’

költségei ‘ . U

— a bérek és költségei’ ..

— valamennyi gép, felszerelés és eszköz fenntartási, használati, javítási’ esetleg béilési,
lízingelési költségei’ :‘, ‚

- az esetleges akadályoztatás költségei’
— adott esetben szabadalmi vagy licencia költségek, . . . .

jótállási, szavatossági i~ényekö’ől fökádó költségek’ ‘~ : :
a helyszíni adottságok körülmények miatti költségek’ . . ‚ . .

adott esetben banki’ finanszírozási költségek’ . ‘

a megvolósítási tervdokumentáció költségei, . ‘ ‚ “

az országos’ ágazati és egyéb szabványokban’ műszaki előírásokban meghdtározott”
mintavételi’ vizsgálati és mérési valamint a minősítési költségek’ ‘ ‘ ‘ .

az átadás-átvétel költségei, . ‘

— az esetleges eljárási költségek, illetékek’ .

— a felmerülő hétvégi’ esétleg éjsiakai munkavégzés miatt költsé~ek’ ‘ . .

— egyéb, itt fel nem sorolt, de a megvalósításhoz és a szerződés teljesítéséhez szükséges
járulékos költségek. 5 ‘ ‚ . ‚ .

2.3. Jelen szerződésben szereplő ár a szerződés időtartama alatt fixnek tekintendő.

2.4. A szerződésben meghatározott munkának a tervtől részben eltérő tartalommal való
elvégzése esetén sem térhetnek át a felek a tételes elszámolásra. A jelen pontban rögzített
vállalkozási dijon túlmenően, tervben szereplő, de a költségvetésből hiányzó
többletmunka elszámolására a vállalkozó nem jogosult.

2.5. Az esetleges tervmódosításból adódó vagy műszaki szükségességből felmerülő
pótmunkákat a vállalkozó kizárólag abban az esetben végezheti el’ ha azt a megrendelő
írásban a Kbt. 14]. 5-a szerinti szerződésmódosítást követően megrendeli.

2.6. A Vállalkozó a vállalkozói dűon felül a terv szerinti megvalásításhoz többietköltséget
semmilyen jogcímen nem érvényesíthet (infláció, többletmunka).

2.7. Az általános forgalmi adó a mindenkor érvényes mérték szerint kerül felszámításra, a 2.1.
pontban meghatározott nettó vállalkozói dij tekintetében.

2.8. A vállalkozói dij a magyar forint árfolyamváltozásától független.

3. Teljesítési határidők

3.1. Munkaterület átadás:
A szerződés aláírását követően a Megrendelő az építésre alkalmas munkaterületet a
Vállalkozóval előre egyeztetett időpontban átadja Vállalkozó részére’ aki ezt követően
figyelembe véve a mindenkor aktuális járványhelyzet alakulását megkezdi a kiv!telezést.
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3.2. kIvitelezés befejezésének időpontja. azaz a teljesítési véghatáridő: Szerződés aláírástól
számított 160 nap. Vállalkozó jogosult műszaki előteqesítésre.

4. Megrendelő jogai és kötelezettségei
4.1. Megrendelő az építési tevékenység megkezdését bejelenti az illetékes építés! felügyelet

felé.

4.2. Megrendelő köteles Vállalkozó számára az 1. pontban foglalt kivitelezés! munka
Vállalkozó általi megvalósításához szükséges minden adatot, tényt, információt,
felvilágosítást, utasítást megadni.

4.3. Megrendelő csak az érvényes Magyar Szabvány és technológiai előírásoknak megfelelő
minőségben való teljesítést, valamint új anyagok beépítését fogadja el, mind a beépítésre
kerülő anyagok, mind pedig a szakipari munkavégzés tekintetében.

5. Vállalkozó jogai és kötelezettségei
5.1. Vállalkozó az építés! helyszínt megtekintette, és a kivitelezési munka folytatására, a 3.1.

pontban rögzített teljesítés! határidő betartására, az ahhoz szükséges ismeretek birtokában
vállalkozik.

5.2. Vállalkozó felelős műszaki vezetőinek adatait és jogosultságukat igazoló dokumentumait
köteles megadni adatszolgáltatásként a Megrendelő képviselőjének az építéskezdés
bejelentéshez.

5.3. Megrendelő az Építési Naplót a munkaterület átadásakor az építésügyi és az
építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.)
Korm. rendelet alapján megnyitja.

A beruházás .tartalmát érintő kérdésekben a kapcsolattartás módja elsődlegesen az
Építési Napló, mélynek.vezetése.az é~ítőipari kivitel&ési tevékenységről ~zóló 191/2009.
(IX. 15.) Korm. rendelet alapján történik. Ezen túl a szerződő felek kijelentik. hogy az
egymással.valókommunikáciában és az egyesfeladatok elvégzése során az elektronikus
utat részesítik előnyben. A felek kötelezettséget vállalnak, hogy jelen szerződés alapján
születő dokumentumokból csak a felek által elfogadott utolsó verziók kerülnek
kinyomtatásra. .‘ ‘ . . .‘

A fentiekkel összefüggésben a felek kijelentik, hogy az egymásnak küldött értesítések
elsősorban e-mailben tognak tört&ini. (Csak különösen fóntos esetben telefaxon, illetve
ajánlott levélben) .~ Ezen értesítések hatálya a címzett általi vételekor, illetőleg neki történő
kézbesítéskor áll be.

5.4. Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljesítése során csak munkavégzésre irányuló
érvényes’ jogviszony. alapján foglalkoztatott és ‘megfelélő hatósági bejelentéssel
rendelkező személyeket vesz igénybe, mely kijeientéséért teljes szavatosságot vállal, ezzel
összefüggésben Megrendelő minden felelősségét kizárja, tekintettel arra, hogy nincs
kapacitása ezen tényék ellenőrzésére. . . .

5.5. A megfelelőségi igazolásokat és minőségi tanúsítványokat Vállalkozó az érintett anyagok
beépítése előtt bemutatja Megrendelő részére, azok meglétét építési naplóban kell
rögzíteni. ‘ ‘ . .

5.6. Vállalkozó vállalja a folyamatos egyeztetést Megrendelővel az építési, kivitelezési
munkák alatt.
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5.7. Vállalkozó köteles a kivitelezés során gondoskodni az érvényben lévő munkavédelmi és
balesetvédelmi, tűzrendészeti és környezetvédelmi előírások betartásáról, ezzel
kapcsolatban a felelősség kizárólag Vállalkozót terheli, Megrendelő emiatt a felelősségét
kizárja.

5.8. Vállalkozó a kivitelezés teljes időszakában az építési területet használhatja.

5.9. Az építkezéshez az ideiglenes víz és elektromos energia fogyasztás költségét Megrendelő
vállalja. Közterület igénybevétele esetén annak engedélyeztetése, költsége Vállalkozót
terheli.

5.10. Vállalkozónak a szerződés teljesítése során a jogszabályok és hatósági előírások
betartásával és a tőle elvárható szakértelemmel kell végeznie munkáját, betartva a
szerződés 5. sz. melléklete szerinti ütemezést is.

5.11. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és
mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 26. ~-ában foglaltak szerinti és a nyertes ajánlatban benyújtott biztosítási
kötvényt a szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza.

5.12. A Vállalkozó felelős minden olyan kárért, melyet a szerződés tárgyát képező munka
végzése során Megrendelőnek, vagy harmadik félnek okozott függetlenül attól, hogy a
kárt harmadik fél a Megrendelővel szemben kívánja érvényesíteni.

5.13. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt 2 munkanapon belül írásban értesíteni,
amennyiben akadályoztatva van a jelen szerződésben foglalt bármely kötelezettségének
ütemezés szerinti teljesítésében.

5.14. A Vállalkozó a munkaterület átadásától a műszaki átadás-átvétel. befejezéséig a
kivitelezési terület felelősőrzéséről és a vagyonvédelemről köteles gondoskodni. .

5.15. Vállalkozó köteles az általa’.elvégzett munkát a 191/2009. (lx. 15.’) Korm. rendelet
alapján Epítési Naplóban dokumentálni. ..‘, . . ..

5.16. Az Építési Naplóba megállapítások, megjegyzések, kifogások stb. bejegyzésére
kizárólagjelen szerződés 6.1. pontjában megnevezett személyek jogosultak. ‚

5.17. A megrendelő az utasításait elsősorban az Építési Naplóban történő ‘bejegyzéssel közli
a vállalkozóval, aki a bejegyzésekrehárom napon belüla naplóban köteles válaszolni. .

5.18. Az Építési Naplót a munka befejezését követően a felelős műszaki vezető zárja le.

5.19. Az Építési Naplóra vonatkozó~ előírások súlyos. megszegése s’úlyos szerződésszegésnek
minősül. . . . .~ . .

5.20. A kivitelezés során a szükséges méréseket, vizsgálatokat a 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet 28. ~-a alapján felmérési naplóban kell rögzíteni, melyben a mért adatok mellett
— amennyiben van ilyen — az előírthcitárértéket is fel kell tüntetni. . .‘

5.21. A Vállalkozó köteles a felvonuláshoz, megközelítéshez szükséges feltételeket (ideérive a
szükséges engedélyek megszerzését is) kiépíteni és ezen szolgáltatások igénybevételének
költségét viselni. .‘ ‘



5.22. A megkötött szerződést és a szerződésben vállalt kötelezettségeit Vállalkozó át nem
ruházhatja, jogosult viszont a szerződés teljesítése során alvállalkozót igénybe venni,
amennyiben azt ajánlatában jelezte.

5.23. A Vállalkozó jogosult alvállalkozókat alkalmazni a Kbt. 138. 5-ában foglaltak
betartásával. Vállölkozó az igénybe vett alvállalkozót az általa végzett tevékenység
megkezdésének időpontjában köteles a Megrendelő felé bejelenteni ‘a kizáró okokra
vonatkozó nyilatkozatot vonatkozásában megtenni• és ezzel egyidejűleg’ az építési
naplóban rögzíteni. . ; - . . .

Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozó munkájáért úgy felel, mintha a munkát maga
végezte volna.

5.24. Vállalkozó, illetve alvállalkozói kötelesek betartani. a munkavégzés helyének helyi
előírásait, munka-, baleset-, és tűzvédelmi utasításait, valamint a megrendelő indokolt
speciális követelményeit.

5.25. Vállalkozó, illetve alvállalkozói különösen kötelesek a természetvédelemre, a
környezetvédelemre, a hulladékgazdálkodásra, illetve a veszélyes hulladékokra
vonatkozó előírásokat, jogszabályokat betartani.

5.26. Vállalkozó köteles a kivitelezési münkák végzése során rendszeres balesetvédelmi
szemlét tartani, munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi oktatást végezni és
mindezeketa vonatkozó jogszabályoknak megfelelően dokumentálni. : . . ‘

5.27. Vállalkozó az általa, illetve alvállalkozói által ellátott tevékenységért; illetve ‘annak
eredményéért teljes körű anyagi felelősséget vállal, ennek keretében felel mindazon
kárért; mely nem megfelelő munkavégzésére, vagy nem megfelelő anyag beépítésére
vezethető vissza. Ezen körben vállalkozó azon kárért is felel, melyet harmadik személy a
vállalkozó; illetőleg alvállalkozói te’~ékenységévél. összefüggésben érvényesít’
.megrendelővel szemben. . “‘ .

5.28. A vállalkozó szavatolja, a szerződés teljesítése, annak minősége mind’ a felhasznált
anyagok, mind a létesítmény szerkezete és kivitel szempontjából az érvényes magyar
‘szabványoknak és’előWásoknak, valamint a szerződésben rögzített igényeknek megfelel,
és a szerződéses cél elérését maradéktálanul biztosítja. . ;

5.29. Vállalkozó köteles’a munkavégzés során keletkezett károkat a megrendelő, illetőleg
más károsult’ részére dümentesen ‘~ helyreállítani. Amennyiben a helyreállítás nem
lehetséges, a károkat-meg kell térítén!e~ « . . ‘ ‘ . ‘ .

5.30. A beépített anyagok eltakarására csak a megrendelő jóváhagyásával, illetve az erre
vonatkozó ellenőrzési kötelézettség “elmulasztása esetén-’ kerülhet sor, Az ellenőrzést
legkésőbb az eltakarást megelőző napig me~ kell kezdeni. Az ellenőrzés időpontjáról b
vállalkozó köteles értesíteni a megrendelőt; amennyiben az értesítésre hem kerül sor, az
ebből eredő valamennyi (közvetlen és következményes) kárt a vállalkozó «kötéles
megtéríteni.

5.31. A vállalkozónak kártalanítani kell a megrendelőt harmadik fél által felmerülő minden’
olyan igény esetén; amely szabadalom, védjegy, vagyipári tervezési jogokmegsértéséből
származik azáltal, ahogy az adott szerződés teljesítése során azt a vállalkozó felhasználta.
A megrendelő jóváhagyása vállalkozó szerződéses kötelezettségére vonatkozó teljes körű
felelősségét nem csorbítja. ..‘‘ . .‘ .‘.



5.32. Vállalkozó szavatol azért, hogy a szerződés értelmében elvégzett munkák megfelelnek
a jogszabályokban, az eljárást megindító felhívásban, az ajánlati dokumentációban és
jelen szerződésben foglalt követelményeknek.

5.33. ‘A vállalkozónak törekednie kelLa keletkezett hulladékmennyiség csökkentésére, a
hulladékok megfelelő kezelésére. A vállalkozó köteles betartani az építési és.bontási
hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. ‘(VII. 26.) BM-KvVM együttes
rendeletben foglaltakat; A keletkezett hulladékról részletes kimutatást kell készíteni a
pályázatban foglalt feltételeknek megfelelően a gondos és gondatlan hulladékkezelés
közötti különbséget kimutatva. « . « : .

5.34. A vállalkozó a teljesítés időpontjáról 15 nappal korábban készre jelentő levél formában
értesíti a Megrencielőt,. aki a készre jelentés alapján a műszaki átadás - átvételi eljárás
összehívásáról.gondoskodik.:’ . ‘:; . . . ‘... .. :

5.35. Vállalkozó sikeres műszaki átadás-átvétellel teljesít.
A vállalkozó az átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása után megfelelőségi nyilatkozatot
köteles tenni. . . ‚

5.36. Vállalkozó a keletkezett hulladék szakszerű kezelésére, elszállítására, nyilvántartó lap
vezetéséreköteles, melyről - kérésére - tájékoztatja a Megrendelőt és a Műszaki ellenőrt.

5.37. A kivitelezési munkák befejezése,•’illetőleg a sikeres műszaki,,átadás-átvétel után a
vállalkozónak el kell szállítania a munkaeszközeit, és a munkaterületet tisztán és rendezett
állapotban’ kellátadnia. . ‘ ‘ . ‘

5.38. A felek megállapodnak abban, hogy az átadás-átvételi eljárás lezárását követően ]
(egy) évvel utó-felülvizsgálati. eljárást tartanak, melyen megrendelő és ‚vállalkozó
képviselői megjelennek. Az’ utó-felülvizsgálati eljárás során a felek ismételten ellenőrizik az
elvégzett munka és a beépített anyagok minőségét. Az eljárásról jegyzőkönyvet, illetve
hibajegyzéket vesznek fel, mely alapján a vállalkozó köteles a hibákat ellenszolgáltatás
nélkül kijavítani. : . . ‘ ‘-. ‘.: . ‚. ‚ . . . .

5.39. A szerződő felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok és megállapodások
szerinti illetékes ellenőrző szervezetek [p1. Allami Számvevőszék, Európai Számvevőszék,
Európai Bizottság és az általa megbízott szervezetek, Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF),
‚Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, belső ellenőrzési szervezetek] feladat- és hatáskörüknek
megfelelően jelen szerződés alapjául szolgáló közbeszerzési eljárást és jelen szerződés
teljesítését ellenőrizhetik, részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra
való hivatkozással nem tagadható meg.

5.40. Az illetékes ellenőrző szervezetek ellenőrzése, helyszíni vizsgálata esetén a vállalkozó
köteles,minden segítséget a megrendelő részére megadni, a helyszíni vizsgálaton jelen
lenni az’ ellenőrzés hatékonysága és a megrendelő kötelezettségeinek megfelelő
teljesítése érdekében. ‚ . .: .. . . .

5.4]. Amennyiben erre jogszabály alapján a Vállalkozó kötelezett, akkor Megrendelő elvárja,
hogy a szerződéskötést követő ] 0 napon belül Vállalkozó bemutassa az általa képviselt
szervezetre vagy szervezetekre vonatkozó esélyegyenlőségi tervet.

6. Kapcsolattartás
6.1. A szerződő feleknek ki kell jelölniük képviselőiket a szerződés tárgyát képező munka

tekintetében. A képviselő jogosult eljárni megbízója nevében a szerződés tárgyát képező
munkát érintő összes ügyben.
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Megrendelő, képviselői:
Neve: Kovács Gábor
Telefon: +36 30/ 482 1868
E-maH cím: kovacs.gobor@univet.hu

Teljesítés igazolás kiállítására jogosult személy (Megrendelő):
Neve: Kovács Gábor
Telefon; +36 30/482 1868
E-mail cím: kovacs.gabor@univet.hu

Vállalkozó helyszíni képviselője;
Neve: Földházi Norbert
Telefon: +36 70/ 442 5781

Szerződő felek részéről fenti személyek jogosultak kizárólagosan az építési naplóba
bejegyzést tenni.

7. MűszakI átadás-átvétel
7.1. Vállalkozó az építési kivitelezési munkát átadás átvételi eljárás keretében adja át

Megrendelőnek. ... -. . . .‘.

7,2. A kivitelezési munkák befejezése, illetőleg a sikeres műszaki átadásáfvétel utőn a
vállalkozónak el kell szállítania a munkaeszközeit, és a munkaterületet tisztán és rendezett
állapotban kell átádnia. . .‚ . - .

7.3 A felek megállapodnak abban, hogy az átadás-átvételi eljárás lezárását követően 1
(egy) évvel utó-felülvizsgálati eljárást tartanak, melyen megrendelő és vállalkozó
képviselői megjelennek. Az utó-felülvizsgálati eljárás során a felek ismételten ellenőrizik az
elvégzett munka és a beépített anyagok minőségét. Az eljárásról jegyzőkönyvet, illetve
hibajegyzéket vesznek fel, mely alapján a vállalkozó köteles a hibákat ellenszolgáltatás
nélkül kijavítan~.

7.4. A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek átadni legkésőbb az átadás-átvételi eljáráson
az átadási dokumentumokat melynek tartalmaznia kell 2 példány megvalásulási tervet, a
beépített anyagok megfelelőségi igazolásait, minőségi tanúsítványát, a megfelelő
tartalmú vizsgálati eredményeket 1-1 példányban, kivitelezői nyilatkozatokat, a
garanciajegyeket és üzemeltetési és karbantartási utasításokat, a hitelesítések
jegyzőkönyveit és egyéb szükséges bizonylatokat 1-1 példányban.

7.5. Az átadás- átvétel! eljárásról a felek - mindkét fél részéről aláírt —jegyzőkönyvet vesznek
fel, amelyben rögzítik a létesítmény átvételét vagy annak megtagadását, az észlelt
mennyiségi hiányokat és minőségi hibákat, valamint a Megrendelő által érvényesíteni
kívánt szavatossági igényeket. Amennyiben a kijavításához szükséges munkálatok
akadályozzák a rendeltetésszerű használatot, Megrendelő az átadás-átvételt
megtagadhatja. Ez esetben Vállalkozó köteles Új átadás-átvétel! időpontot megjelölni.

7.6. Tekintettel a 7.5. pontban foglaltakra, a Vállalkozó által megjelölt, kitűzött póthatáridőre
Vállalkozó köteles saját költségére a hibákat és hiányosságokat kijavítani, illetve
megszüntetni. A Vállalkozó késedelem nélkül értesíti a Megrendelőt amikor a
hiányosságok, hibák kijavításra kerültek. Ha a Vállalkozó a Megrendelő által kitűzött
megfelelő páthatáridőre a javítást írásbeli felszólítás ellenére nem végzi el, a Megrendelő
azt a Vállalkozó költségére elvégeztetheti.



7.7. Ha a Megrendelő egyes munkarészeket a teljesítés! határidő előtt átvesz (előzetes
átadás), ezek tekintetében a kárveszély az átvétel időpontjától a Megrendelőre száll át.

7.8. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha az átadás-átvétel a szerződésben előírt határidőn
belül, illetőleg határnapon megkezdődött, kivéve, ha a Megrendelő a szolgáltatást nem
vette át.

7.9. Nem tagadható meg az átvétel a szolgáltatás olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt,
amelyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, Illetve a kijavításukkal, pótlásukkal járó
munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot.

7.10. Az átadás-átvételi eljárástól számított egy éven belül a munkát újból meg kell vizsgálni
(garanciális bejárás).

7.11. Az átadás-átvételi dokumentáció tartalmazza, az elkészült épület Hiteles Energetikai
Tanúsítványát, melyet Vállalkozó az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló

1 76!2008.(Vl.30) Korm. rendeletben meghatározottak szerint készít el.
. “ 8. Pé’~’zügyl feltételek

8.]. Epítésl kivitelezési munkák ellenértékének fizetési feltételei

8.1.1. A tervezésifkivifelézési munkák vállalásidQáról’Vállalkozó ákkbr nyújthat be számlát a
8.2.5. pontban rögzítettek szerint, ha Megrendelő a kivitelezési munkák elkészítésére
vonatkozó teljesítési igazolást kiállította, aláírta és részére átadta.

8.1.2: Szerződő felékr6gzítik, hogy a Vállalkozó jogosulijelen szer~ődés alapján (20% mértékű)
nettó 19.974.867,-Ft±Áfd’összegű előlegigénylésére a munkaterületótadástólszámított5
nap~on belül (4. számú mellékletnek megfelelően). .

8.1.4. A Megrendelő köteles a Vállalkozó által megküldött előlegbekérő okirat
kézhezvételétől számított 3 napon belül az előleg összegét folyósítani a Vállalkozó részére.
A Vállalkozó köteles a folyósított előlegrői számlát kióllítani és azt a Megrendelő részére
mégküldenL’ ‘ . ; . . ... . . . .

8.1.5. Vállalkozó köteles a részére folyósított előleg összegét a szerződés céljával és
tartalmával összhangban felhasználni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő az
előleg felhasználást jogosult ellenőrizni, és annak kapcsán — ideértve Vállalkozó
szerződésszegésének eseteit is — fenntartja magának a jogot az előlegnek a szerződés
céljával és tartalmával nem összeegyeztethető módon történő felhasználása vagy
hasznosítása esetén az előleg visszakövetelésére.

8.1.6. Vállalkozó az esetleges előlegszámla benyújtásán túl, szerződésszerű teljesítés esetén,
a Megrendelő által kiadott teljesítésigazolást követően 1 db részszámla, Illetve 1 db
végszámla benyújtására jogosult az alábbi ütemezés szerint.
Számlázási ütem Számlázható vállalkozás! d~ (a teljes nettó vállalkozás! díj %-ára vetítve)

Előlegszámla 20%±Áfa

Részszámla: 50%-ot elérő megvalósult teljesítés esetén (50% azaz nettó 49.937.1 67,- Ft+Áfa
számlázva - 20% előleg azaz nettó 19.974.867, Ft ±Áfa beszámításával 30% azaz nettó
29.962.300,- Ft+Afa a pénzügyileg rendezendő).

Végszámla: 50% azaz nettó 49.937.167,- Ft±Áfa 100%-ot elérő megvalósult teljesítés esetén.

Az előleg a részszámlából kerül levonásra.
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8.1.7. A részszámla és a végszámla csak a teljes, szerződésszerű készültséget követően
nyújthatá be, Megrendelő által kiállított és aláírt teljesítésigazolás alapján.

8.1.8. A 8.2.5. pontban részletezett részszámlában és a végszámlában szereplő vállalkozói
d~at a Megrendelő a Ptk. 6:130. 5 (1) bekezdés szerinti 30 napon belül fizet! meg. A
vállalkozói d~ 100%-ának megfelelő összeget a Megrendelő saját forrásából átutalással a
OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11732002-20415994-00000000 számú számlájára fizeti meg.

8.1.9 Amennyiben Vállalkozó alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. 5 (1 )-(2) bekezdésétől
eltérően a 322/2015 (X.30.) Korm. Rendelet 32/A5 -ban foglaltak szerint f~eti ki a
szerződésben foglalt ellenértéket.

8.1.10. A számlákat Vállalkozó a Megrendelő nevére és címére kiállítva nyújtja be.

8.1.11 Az ellenszolgáltatás kifizetésének pénzneme HUF.

8.1.12. Fizetési késedelem esetén Vállalkozó a Ptk. 6:155. 5 (1) bekezdése szerinti kamat
felszámítására, valamint a 2016. évi IX. törvény alapján behajtási költségátalányra is
jogosult.

8.1.13. A Felek megállapítják, hogy a végzett tevékenység nem hatósági
engedély/bejelentés köteles, ezért az AFA bevallása és megfizetése az általános forgalmi
adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény általános szabályai szerint történik.

9. Szavatosság, Jótóllós

9.1. A Vállalkozó felelősségéré, . a beépített anyagok; valamint nyújtott szolgáltatások
vonatkozásában a Ptk. szabályait, valamint az egyes beépített anyagok, illetve elvégzett.
munkak kotelező alkalmassagi idejet meghatarozo a szerződes teljesitesekor hatalyos
jogszabályok rendelkezéseit kéll alkalrhazhi. Vállölkoző énnek körében szavatöl az általa
felhasznált anyagok anyagi és gyártási hibától való mentességéért, valamint azért, hogy
a vállplt r~Nunkát a Megrendelő által átadott műszaki követelményeknek,

. dokúr~ehturtiokhak, valamint a vonatkozó mdgyö~ szabványoknak megfelelő anyagok
felhasználásával végzi el. Vállalkozó az általa elvégzett munkákért mindösszesen 17 hónap
(ajánlata szerinti) teljeskörű jótállást vállal, ha jogszabály eltérően nem rendelkezik.
Kötelező minimális jótállási idő mértéké 12 hónap.

9.2. Vállalkozó jótállási kötelezéttsége fennáll az alvállalkozókkal, a szerződés teljesítésében
-egyébként-közrernűködőkkel elvégeztetett munkára.is; . .

...-‘ ‚~.‚- .‘. - —‘. : .‘ —‘ ‘ . .

9.3.,A jótállási kötelezettség nern.terjed ki arra az esetre, ha
— a vallalkozo bizonyitja hogy á hiba oká az atadas-atvetelt kovetően keletkezett
— az uzemeltetes nem rendeltetesszerűen tortenik

a rh’e~hibá’~odás szaks2értűtlen béavatkozás’következménye,
— a garanciális javítást nem a vállalkozó, illetőleg ól”állalkozója ‘~‘égzi él, kivéve, ha a
vállalkozó, illetőleg alvállalkozója mulasztása miatt a javítást harmadik féllel kell
elvégeztetni a vállalkozó költségén.. .. :~. - .

Ajótállási kötelezettség nernterjed ki az &emi csapásbái eredő meghibásodásra sem.

9.4. A jót&lás ldőtartdma a sikere~ r~iűs~aki ót~dás-átvét~F .éljórás ibzá’r~sát követő első
munkanapon kezdődik. Amennyiben a szerződés tá~yát képező muhka vágy ennek egy
része a jótállási idő alatt Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem teljesítése miatt a
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rendeltetésszerű és biztonságos használatra nem alkalmas, úgy az előzőekben
meghatározott játállási Idő a rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmatlanság
időtartamával meghosszabbodik.

9.5. A játállási időn belül vállalkozó köteles a hibát saját költségén kijavítani. Meghibásodás
esetén vállalkozó vagy az általa megbízott alvállalkozá a lehető legrövidebb időn belül a
helyszínre kiszáll, hibavizsgálatot tart és a hibaelhárítást a megrendelő írásbeli értesítésének
kézhezvételétől számított 72 árán belül megkezdi és ésszerű határidőn belül befejezi, illetve
a kárelhárítás érdekében a szükséges intézkedéseket a műszakilag Indokolt legrövidebb
időn belül megkezdi.

9.6. Azok a jótállási követelések, amelyeket a jótállási idő alatt bejelentettek, érvényben
maradnak a játállási idő letelte után is mindaddig, míg azokat ki nem elégítik.

9.7. Ha a 9.5. pontban meghatározott időn belül a vállalkozó nem kezdi meg és a lehető
legrövidebb időn belül nem gondoskodik a hiba elhárításárál, a megrendelő megteheti a
szükséges intézkedéseket a hiba kiküszöbölésére a vállalkozó kockázat és költségviselése
mellett anélkül, hogy a megrendelőnek a vállalkozával szembeni bármely más, e
szerződés szerinti joga sérelmet szenvedne. Ebben az esetben a megrendelő a felmerült
költségeit jogosult a vállalkozával szemben érvényesíteni.

9.8. A játállási idő leteltekor a szerződő felek közösen aláírt jegyzőkönyvben rögzítik a jótállási
időszak igénymentes lezárását. E jegyzőkönyv tanúsítja a szerződés maradéktalan
teljesítését.

9.9. A Megrendelő a hibás teljesítés miatti kötbér mellett nem érvényesíthet szavatossági
igényt.

10. Szerződésszegés és következményei és kártérítés “

A Vállalkozó a Ptk. 6:142. 5 szerint ielel minden’blyon kűrért, aMély’ a j&en Szerz~d6sben, vagy
jogszabalyban meghatorozott kotelezettsegenek megszegeseből ered

Szerződesszegesnek minősul minden olyan magatartas vagy mulasztas amelynek soran
barmelyik Fel jogszabaly illetve a szerződes alapjan őt terhelő barmely kotelezettsegenek
telje~ítését élmulasztja. . ‘.. . . . .

10.1 Vállalkozó teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik, a Megrendelőt Váll kozá
szerződésszegésével összefüggésben ‘~agy abból eredően ért valamennyi kárért,
beleértve a közvetett, .következményes~ károkat — így ~különösen, de~ nem kizárólag a
helyettesítés többietköltségeit és az elmaradt hasznot — is:függetl’enül attól, hogy’az adott
kár bekövetkezését a Vállalkozó a jelen szerződés megkötésekor előre láthatta-e. Szerződő
Felek kifejezetten rogzitik hogy a Vallalkozo altal jelen szerződes alapjan nyujtott
szolgaltatasok hibas teljesitesere visszavezethető okbol a Megrendelő ~qlt~l~ vegzett
szolgaltatasi minősegcsokkenessel osszefuggesben Megrendelőnel felmerulő karokat is

. köteles a Vállalkozó Megrendelő részére megtéríteni., . . . .

10.2 Vállalkozó köteles építési szerelési „all risk” felelőssé’gbiztosítást bemutdtni legkésőbb a
szerződéskötés időpontjára’ amely’ l~galább 55 n~illió Ft értékű éves limittel’é~ 15 millió Ft!
karesemeny karfizetesi limit osszegre vonatkozik es amelynek ervenyessegi ideje legalabb
‘az átadás áNételi eljárás befejezéséigr fennáll. ‚ ‘,: . : .



10.3 Vállalkozó a Ptk. 6:186. ~-a szerinti kötbérfelelősséggel tartozik az alábbi szerződéses
kötelezettségei nem, hibás, késedelmösteljesítése miatt. . ;

10.4 Vállalkozó szerződésszegést követ el különösen, de nem kizárólagosah, ha
a) telje’sít&i késedelembe esik, . . .

b) a szerződes olyan okbol amelyert a Vallalkozo felelős meghiusul
c) ‚6 Válldikoz6 nem a szérződésben rögzítéttek s±erinf, hibásoi~ te~esít. . . ‘~. :

10.6 Szerződő Felek Jelen szerződést, a másik fél súlyos szerződésszegése esetén azonnali
. hatállyal, írásban felmondhatják, ‘vagy attól elállhotnak, amennViben annak jogszabályi
félfételei fennállnak. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, dé nem kizárálagösan,
ho ‘ .

a) Vállalkozó a Jelen szerződésben meghatározott valamely’ kötelezettségével
késedelembe esik és azt a Megrendelő ‘által a Jelen ‘szerződés szerint meghatározott
póthatáridőre sem teljesíti;’ . ‘ ‘ ‚ .:‘ ‘ ‘) ‘

b) Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott valamely kötelezettségét hibásan
teljesíti és — amennyiben a hiba orvosolható — azt a Megrendelő által a’ Jelen szerződés
szerint meghatározott póthatáridőre sem teljesíti szerződésszerűen; ‘ ‘ . :

c) Vállalkozó a Jelen szerződés alapján fennálló bármely egyéb kötelezettségét megszegi,
és az Meg~endelő ésszerű megítélése alapján súlyos szerződésszegésnek minősül, feltéve;
hogy Vállalkozó a Megrendelő felhívására a szerződésszegést a jelen szerződés szerint
meghatarozott pothataridő alatt nem orvosolja

d) ‚Vállalkozó a Megrendelő ellenőrzési jogainak,gyakorlását akadályo~a; ‘ ‘, ‚

e) Vállalkozó ‚a Megrendelővel való együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy
‚ismétlődően megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelenszerződés
fennbrtását lehetetlenné teszi; ‚ „ ‚. ‚ . ‘

f) Vállalkozó megszegi a .titoktartási kötelezettségét;~ ‘

g) Megrendelő hibájából a teljesítés ellehetetlenül, ‘ ‘‘i “ .

h) Megrendelő az adatszolgáltatási kötelözettségéhek ne~n tesz eleget. ‘ .

10.7 A Vállalkozó szerződéssze~ése esetén Mégrendel&az alábbi’szdnkciókat érvényesítheti:
a) késedelmes teljesítés esetén késedelmi kötbér.alkalmazható, hibás teljesítés esetén

hibás teljesítési kötbér, továbbá meghiúsulásésetéri medhiúsulási kötbérkövételhető.
b) kártérítés érvényesítése,
c) azonnali hatályú felmondás vagy eláliás. ‚ “

10.8 Ha és amennyiben a Vállalkozó o jelen szerződésben rneghatáro~ott kötelezettségeit
késedelmesen teljesíti, úgy a Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. Vállalkozó
késedelembe esik, ha a jelen szerződésben rögzített ‘hcitáridőt elmúlasztja. A késedelm’
kötbér vetítési alapja a teljes nettó Vállalkozói d~. A késedelmi kötbér a vetítési alap 1
%/naptári nap, illetve maximális mértéke a teljes nettó Vállalkozói d~ 15 %-a. . ‘

10.9 Hibás teljesítési kötbérre jogosult Megrendelő, ha Vállalkozó völamely kötelezettségét -

olyan okból, ‘amelyért felelős - részben, vagy egészben hibásan teljesíti: A Megrendelő a
Vállalkozó hibás teljesítése okán a Ptk, 6:117.5 (t) bekezdésében foglaltak szerint jogosult
eljárni. A hibás teljesítési kötbér mértéke, amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó hibás
teljesítést elfogadja, akkor a’ hibával érintett termékre/munkarészre eső nettó vállalko’zói
d~ 30%-ának megfelelő összeg, amelyet köteles a Vállalkozó megfizetni hibás teljesítési
•kötbérként.

r



Ha Megrendelő a Vállalkozónak felróható szerződésszegése miatt eláll a.szerződéstől, vagy
azonnali hatállyal felmondja a szerződést, a Vállalkozó köteles a teljes nettó szerződéses dü
általános forgalmi adó nélküli összegének 15 %-át meghiúsulási kötbérként megfizetni
Megrendelő részére. .. . .‚ .‚. . ‘ . .

Megrendelő az esetleges kötbérigényét írásbeli felszólítással kötbérértesítő kiállításával és
megküldésével érvényesíti, melynek a Yállalkozó.köteles 5 naptári napon belül eleget tenni.
Amennyiben a Vallalkozo a fenti irat kezhezvetelet kovető 5 napon belul magat erdemi
indokolóssal és azt alátárnásztó~ bizonyítékokkdl ‘kétsé~et kizárólög nem menti ki, akkor a
kötbér elismertnek tekintendő. Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettsége lejárt pénzügyi
követelésnek minősül, ennek megfelelően Vállalkozó csak oz esetleges kötbér összegÖvel
csökkentett számlát nyújthat be, illetőleg Megrendelő jogosult a Vállalkozó számlájából a
kötbért levonással érvényesíteni; amennyiben a Kbt. 1 35~.’(6) bekezdésében foglalt toyábbi
feltételek is fennállnak. .

10.10 A kötbéresedékessé’válik: . . . ‘ .

a) késedelmi kötbér esetén, ha a~késedelem megszűnik,~vagy a póthatáridő lejár.
b) hibás teljesítési kötbér esetén, ha a Megrendelő a hibás teljesítéssel kapcsolatos
igényét Vállalkozónak bejelentette.. . ‚ ‚ - .

c) meghiúsulási (nem .teljesítés~ kötbér esetén, ha ‘Megrendelő az elállását, azonnali
hatályú felmondását Vállalkozónak.bejélentette. ‚ . . . . . .

10.11. A ké~edélmes és ‘a Wbás }eljesítés’ ~~tér~ kikötött kötbér megfizetés’e Vállalkozót nem
mentesíti a szerződés~zerű’ telje~ítés köt&ézettsé~e alól. ‚ . .

10.12. Abban ai esetben, ha’a Vállalkozó késedelrne a 15 (tizenöt) napi tételt &éri vagy
meghaladja, úgy Megrendelő jogosult ds~érződéstől elállni vagy felmöndanLMegrendelő
az elállás vagy flir’ondás jo~df a Vállalkozóhoz’ intézett írásbeli nyilatkozattal

‘gyakoYolhdtja. Az elállás vagy felmbndás a Megrendelő kötbér-, és kárigényét ném érihti.

10.13. Mégr&~dei’ő kötb&igér1yéhek érv ~síté~e’nemjelenti é~yéb igényének elveszté~ét.
A kötbért a Megrendelő akkor is követelheti, ha kára nem merült fel, továbbá
érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát é~~a szerződésszégésből eredő egyéb jdgait is.
A Vállalkozó teljes kártérítési felelősséggel tartozik minden olyah tényleges, ‘igazolt és
közvetlen kárért, amelyet. a:Szerződés»teljesítésével összefüggésben, akár a Vállalkozó
maga, akár alkalmazottja magatartása, mulasztása illetve egyéb szerződésszegő
tevékenysége, következményeként a Megrendelőnek okozott.. ‘ . .

10.14 Felek ‘ rögzítik, hogy . a . jelen szerződésben biztosított. kötbérek más
jogkövetkezményekkel együtt is alkalmazhcitáak a Megrendelő kizárólagos választása
szerint. ‚. .

10.15. A Megrendelő a késedelmes te~esítés, illetve meghiúsulás esetén — az ‘igény
jogalapjának és az okot adó ténynek, eseménynek a megjelölésével — felhívhatja a
Vállalkozót, hogy ‘ . . . . . .

a kötbér jogalapjának és összeg~nek elismerése ‚mellet a kötbér összegét fizesse meg,
vagy . ‘ . . .. ‚ .

b) a kötbérjogalapjának és összegének elismerése mellett a kötbér összegének a Vállalkozó
számlájába történő beszámítás útján való kiegyenlítéséhez járuljon hozzá, vagy

c) nyilatkozzon, hogy a kötbérjogalapját, vagy összegét nem ismeri el. A Vállalkozó köteles
a fentiekre vonatkozó nyilatkozatát 5 (Öt) munkanapon belül megadni. ‘ “ .

10.16. A szerződés teljesítésére irányadó a Kbt 1 35~ (5) bekezdése:



Ii. Szerződésmódosítás

11.1. A szerződést mindkét fái belegyezésével kizárálag a Kbt. 141. 5-ban foglaltak alapján
írásban lehet módosítani.

1 .2. Nem minősül a szerződés módosításának a felek nyilvántartott adataiban, így
különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámla számában, továbbá jelen
szerződésben meghatározott képviselői személyében bekövetkező változás. Az említett
változásokról az érintett fél a másik felet — az eset körülményeitől függően — vagy
előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését)
követő 10 napon belül köteles értesíteni.

12. A szerződés megszűnése

12.1. Jelen szerződés a felek általi maradéktalan és szerződésszerű teljesítésig szóló
határozott időre jön létre, azonban a vállalkozó köteles a jótállási kötelezettségét ezen
határidőn túl is teljesíteni.

12.2. A.~erződésteljesítésseltörténő megszűnésén túlmenően a felek a szerződést azonnali
hatállyal egyoldalúan a másik féll-lez intézett indokolt. írásbeli felmondással is
megszüntethetik, ha
— a másikfél súlyos szerződésszegést. követ el; . .‘ . “ ‘.

a vállalkoz& ellen csődeljárás indult és a vonatkozó jogszabályok alapján tartott
tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére,
kivéve a Cstv. 11. (2) bekezdésében foglaltakat; . . .

— birosagi dontes szerint a csődeljaras soran a hitelezőkkel nem jon letre egyezseg
— a vállalkozó az illetékes bíróságnál saját,maga ellen felszámolási eljárás megindítását
kéri a vonatkozó jo~szöbályok alapján; . .

— bármelyik szerződő fél fizetésképtelenségét a bíróság ci vonatkozó, jogszabályok
alapján megállapítja; ‘ .

a vállalkozó végelszámolását az erre jogcisult ~zérv elhatározza. ‘ . ‘: .

12.3. A vállalkozó súlyos szerződésszegésének minősül valamely, a szerződés lényegi
tartaknbt kérbező, az építési munka mégvalósítás’át vészélyeztető, annak költségéit növelő
köteleiettségs2egése, így különösen, de nem kizárólago~án az alábbiak: .

áz ‘Epíté~i Napló vezetésére vonatkoző élőírások súl9o~’ megszegése, amennyiben
körábban ‘már egy ízben a Megrendelő a megfelelő teljesítésre a vállalkozÓt felszólította,
— a vállálkozó, illetve ‘alvállalkozója jel~n szérződésből eré’dő kötelézettségei bármelyikét
a me~rendélő ismétélt írásbeli felhívására nem vagy ném & felhívásban szereplő módon
teljesíti, . . .

— a vállalkozó, illetve olvállalkozója a megrendelő jóváhagyása hiányában végez jelen
sz&ződÓs szerint ci megrendelő döntési jogkörébe tartö±ó feladatökat, .

— a vállalkoző, illeWe alvállalkozója nem tész éle’get a megrendelő felé az értesítési
kötelezettségének, vagy ő, illetve alvállalkozója bármely módon akadályozza, késlelteti
va~V ellehetetleníti a megrendelő, illetve a hatóságok ellenőrzési jogai gyakorlását. .

12.4. Megrendelő a szerződéstől a Ptk. 6:151. 5 (1) bekezdésében foglalt feltétel
bekövetkezte esetében elállhat. Ebben az esetben is jogosult a megrendelő a
meghiúsulási kötbérre.

12.5. A megrendelő súlyos szerződésszegésének minősül, ha a vállalkozót megillető
vállalkozói d~nak a ró eső részét indokolatlanul nem fizeti meg, s annak kifizetésével 60
napot meghaladó késlekedik.



12.6. Bármelyik fél által történő felmondás, esetén a felek egymással elszámolnak. A
vállalkozát a szerződés megszűnéséig elvégzett, szerződésszerűen teljesített
szolgáltatásaiért ellenérték illeti meg.

12.7. A vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződésnek megszűnése esetén a
megrendelő által rendelkezésre bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozó
berendezést vagy eszközt a szerződés megszűnésének napján a megrendelő részére 15
napon belül visszaszolgáltatja, amennyiben erre a megrendelő igényt tart.

13. Irányadó jog, jogviták
13.]. Jelen szerződés kapcsán tudomásukra jutott adatokat, információkat a felek üzleti

titokként kezelik, azokról illetéktelen harmadik félnek információt nem adnak.

13.2. Szerződő felek tudomással bírnak arról, hogy nem minősül üzleti titoknak az az adat,
amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből
elrendeli.

13.3. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani — ha szükséges olyan
határidő~’el, amély lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról
gbndoskodni tudjön —‚ ha . . .

a) a Vállalkozában közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy yagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennáll’a Kbt. 62. ~ (1). bekezdés.k)’ pont. kb) alpontjában meghatározott
valamely feltétel, ‘: ‘ .. .

b) a Vdllalkozó közvetetteh ‚>á~y közvetlenu 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez válamely ol,’an jogi személyben va~yszemélyes jo~a sierintjágképesszervezetben,
amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k)~’pont kb) dl~ohtjábön
meghatározott’vdlamely feltétel. . ‘.‘ .‘. . ..

Jelen pont szerinti felmor~dás esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már
teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

13.4. A. Kbt. 136. ~ (1). bekezdése..aiapján a ‚Vállalkozó nem fizethet, i!ietve szdmdlhat eVa’
szerződes teljesitesevel osszefuggesben olyan koltsegeket melyek a Kbt 62 ~ (1) bekezdes
k) pont ka)-kb) alpontja szerinti ‘feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében
merulnek fel es melyek a Vallalkozo adokoteles jovedelmenek csokkentesere alkalmasak
A Vallalkozo a szerződes teljesitesenek teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetet a
Megrendelő számára n~gismerhet~$ teszi és 13.3.) pontban meghatározott ügyletekről
a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. .

13.5. Vállblkozójelen szerződé’s’aláírásávai nyilatkozik, hogy a nemzeti vagydnról szóló 2011.
év!CXCVI. törvény 3. ~-a szerinti átlátható szervezetnek minősül, továbbá tudomásul veszi,
hogy a tulajdonosi szerkezetében, jogállásában történő minden változást kötelesaz arról
szóló döntés, .hat~rozat meghozatalát, de legkésőbb annak jogerőre emelkedését,
hatálybalépését kö’?ető 8 napon belül a Megrendelőnek bejelenteni. Amennyiben az
átláthatóság vonatkozásában Vállalkozó valótlan nyilatkozatot tesz, Megrendelő jogosult
jelen szerződés azonnali hatályú felmondására, valamint az ebből esetlegesen őt ért
hátrányok Megbízottra történő hárítására, melyet Megbízott kifejezetten tudomásul vesz
és átvállal. Kézbesítési vélelem esetén a másodszori sikertelen kézbesítés napjától számított
ötödik napon kell a felmondást kézbesítettnek tekinteni. ‚

13.6. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és a Ptk. vonatkozó
rendelkezései az irányadóak.



13.7. Jelen szerződés végrehajtásával kapcsolatos minden vitás kérdést a felek békés úton
kísérelnek megoldani.

13.8. Alulírott szerződő felek ezen szerződést elolvasás, és tartalmának közös értelmezése
után, mint ügyleti cikaratukkal és jognyilatkozataikkal mindenben megegyezőt,
egyetértőleg és saját kezűleg írták alá.

13.9. Ezen szerződés szabályosan összefűzőt, bélyegzővel és aláírással hitelesített, 4 n’ y)
db egymással szó szerint me.egyező példányban készült.

Budapest, 2025.
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Nyilatkozat az előlegről

Alulírott Utasi Péter István, mint a Generál Centrál Építőipari és Kereskedelmi Kft.
cégjegyzésre jogosult képviselője az ajánlattételi felhívásban és a kiegészítő közbeszerzési
dokumentumban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos
áttekintése után

kijelentem,

hogy az ajánlattevő

a) előleget nem kíván igénybe venni.

b) eIőIeEet kíván igénybe vennie.

Az igényelt előleg mértéke: a szerződésben foglalt teljes ellenszolgáltatás 20 %-a ± áfa, azaz
a szerződésben foglalt teljes ellenszolgáltatás húsz százaléka + áfa.

Jelen nyilatkozatot az Állatorvostudományi Egyetem ajánlatkérő által az „ÁTE Lovaspálya
kialakítása” tárgyában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)
115. ~-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

Kecskemét, 2025. 10. 28.

~generáI centrál
‘ ÉPÍTŐIPARI És ~‚ERESKE0ELMI Kr!

6’OO kecsLen,ét. ki~Lőrösi 12.
13ink~z . a~zan1 11732002-204I5~94

- fl —~--.____

Utasi Péter István

A megfelelő aláhúzandó.
Csak akkor töltendő ki, ha az ajánlattevő igényel előleget. Az igényelni kívánt előleg mértéke nem haladhatja meg a

szerződésben foglalt teljes ellenszolgáltatás 2O°o-át.





Az OTP Csoport partnere

Biztosító

Adatközlő Keret Építés-és Szerelés Biztosításhoz
Biztosítási kötvény száma; 517 870003977

Szerződő/Biztosított: Generál Centrál Kit

Címe: 6000 Kecskemét, Kiskőrösi Út 12.

Kockázatviselés helye: 2225 Üllő, Dóra-major 300/l hrsz

Építési munka jellege: Állatorvostudományi Egyetem Lovaspálya kialakítása

Építési munka kezdete: 2025 év 10. hónap 27. nap
(szerződés hatályba lépésének kelte, munkaterület átadás még nem történt meg.)

Építési munka befejezése: 2026 év 04. hónap 04. nap

Vállalúsi díj (Ft): nettó: 99 874 334,- + 27% ÁFA

Alvállalkozók: Vállalkozók még nem ismertek

Budapest, hónap

ge:~eráI centrál
Or tW’ÓIrARt LS kERESKEOZLMI KEt

rit~ro kcC’t’m~I ‚idkőrI)sI út 12
Bank~,.i,i;i..flSfll: 117320022041 5994

Biztosított

Az adatközlőben szereplő adatok alapján az építési munkát biztosítási fedezetbe vettük a keretszerzödésben
foglaltak szerint.

2025 10. 20
Budapest, év hónap nap
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