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Előzmények
Megrendelő, mint ajánlatkérő 2025.12.19. napján a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény (a továbbiakban: Kbt.) 1 15. 5-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított „ÁTE
épü~etgépészeti munkák” tárgyban, amelyben nyertesként a Vállalkozó került kihirdetésre.
Az eljárás eredményéről szóló összegezés 2026. 01.12. napján került kiküldésre.

A Szerződő Felek rögzítik, hogy a Jelen szerződést a Kbt. 131. 5(1) bekezdés rendelkezései
alapján a fent hivatkozott közbeszerzési eljárásra tekintettel, annak részeként írják alá.

A nyertes ajánlat jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi.

1. Szerződés tárgya
Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig eivállalja ÁTE épületgépészeti munkák tárgyú
építési munkáinak elvégzését, a szerződés elválaszthatatlan részét képező nyertes vállalkozói
ajánlat alapján.

1.2. A teljesítés helye: ‚077 Budapest, Rottenbiller utca 50.

Vállalkozói díj
2.1. Építési kivitelezési munkák vállalkozói díja az alábbiak szerint fizetendő:

Nettó összesen: 277.526.784,- Ft*+Áfa, azaz 352.459.016
* Az Áfa megfizetését L. szerződés 8.1.13. pontja.

2.2. A vállalkozói díj egyösszegű, a befejezési határidőre prognosztizált átalányár. A
vállalkozói dü az építőipari kivitelezési tevékenységről szálá 191/2009. (IX. 15.) Kormány
rendelet 3. 5 (5) bekezdése alapján magában foglalja közbeszerzési dokumentumok és
mellékletei által meghatározott műszaki tartalom megvalósításának teljes ellenértékét,
beleértve az azokhoz kapcsolódó anyagköltségeket és a munkadijat, a vállalkozó
valamennyi szerződéses kötelezettsége, a garanciális szolgáltatások költségeit, így
különösen az alábbiakat:
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a befejezési határidőig várható árváltozások kihatása,
a szükséges szakfelügyeletek biztosításával kapcsolatos költségek,
anyogbeszerzési költségek,
szállítási, deponálási, lerakóhelyi költségek,
a beruházáshoz szükséges felvonulási, megközelítési utak kialakításának költségei
a kivitelezéshez szükséges ideiglenes közművek kialakítása, azok igénybevételének
költségei
a bérek és költségei,
valamennyi gép, felszerelés és eszköz fenntartási, használati, javítási, esetleg bérlési,
lízingelési költségei,
az esetleges akadályoztatás költségei,
adott esetben szabadalmi vagy licencia költségek,
jótállási, szavatossági igényekből fakadó költségek,
a helyszíni adottságok körülmények miatti költségek,
adott esetben banki, finanszírozási költségek,
a megvalósítási tervdokumentáciá költségei,
az országos, ágazati és egyéb szabványokban, műszaki előírásokban meghatározott
mintavételi, vizsgálati és mérési valamint a minősítési költségek,
az átadás-átvétel költségei,
az esetleges eljárási költségek. illetékek,
a felmerülő hétvégi, esetleg éjszakai munkavégzés miatt költségek,
egyéb, itt fel nem sorolt, de a megvalósításhoz és a szerződés teljesítéséhez szükséges
járulékos költségek.

2.3. Jelen szerződésben szereplő ár a szerződés időtartama alatt fixnek tekintendő.

2.4. A szerződésben meghatározott munkának a tervtől részben eltérő tartalommal való
elvégzése esetén sem térhetnek át a felek a tételes elszámolásra. Ajelen pontban rögzített
vállalkozási d~on túlmenően, tervben szereplő, de a költségvetésből hiányzó
többletmunka elszámolására a vállalkozó nem jogosult.

2.5. Az esetleges tervmódosításból adódó vagy műszaki szükségességből felmerülő
pótmunkákat a vállalkozó kizárólag abban az esetben végezheti el, ha azt a megrendelő
írásban a Kbt. 141. 5-a szerinti szerződésmódosítást követően megrendeli.

2.6. A Vállalkozó a vállalkozói díjon felül a terv szerinti megvalósításhoz többletköltséget
semmilyen jogcímen nem érvényesíthet (infláció, többletmunka).

2.7. Az általános forgalmi adó a mindenkor érvényes mérték szerint kerül felszámításra, a 2.1.
pontban meghatározott nettó vállalkozói db tekintetében.

2.8. A vállalkozói díj a magyar forint árfolyamváltozásától független.

3. Teljesítési határidők

3.1. Munkaterület átadás:
A szerződés aláírását követően a Megrendelő az építésre alkalmas munkaterületet a
Vállalkozóval előre egyeztetett időpontban átadja Vállalkozó részére, aki ezt követően
figyelembe véve a mindenkor aktuális járványhelyzet alakulását megkezdi a kivitelezést.

3.2. Kivitelezés befejezésének időpontja, azaz a teljesítési véghatárldő: Szerződés aláírástól
számított 180 nap. Vállalkozó jogosult műszaki előteljesítésre.



4. Megrendelő jogai és kötelezettségei
4.1. Megrendelő az építési tevékenység megkezdését bejelenti az illetékes építési felügyelet

felé.

4.2. Megrendelő köteles Vállalkozó számára az 1. pontban foglalt kivitelezési munka
Vállalkozó általi megvalósításához szükséges minden adatot, tényt, információt,
felvilágosítást. utasítást megadni.

4.3. Megrendelő csak az érvényes Magyar Szabvány és technológiai előírásoknak megfelelő
minőségben való teljesítést, valamint új anyagok beépítését fogadja el, mind a beépítésre
kerülő anyagok, mind pedig a szakipari munkavégzés tekintetében.

5. Vállalkozó jogai és kötelezettségei
5.1. Vállalkozó az építési helyszínt megtekintette, és a kivitelezési munka folytatására, a 3.1.

pontban rögzített teljesítési határidő betartására, az ahhoz szükséges ismeretek birtokában
vállalkozik.

5.2. Vállalkozó felelős műszaki vezetőinek adatait és jogosultságukat igazoló dokumentumait
köteles megadni adatszolgáltatásként a Megrendelő képviselőjének az építéskezdés
bejelentéshez.

5.3. Megrendelő az Építési Naplót a munkaterület átadósakor az építésügyi és az
építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.)
Korm. rendelet alapján megnyitja.

A beruházás tartalmát érintő kérdésekben a kapcsolattartás módja elsődlegesen az
Építési Napló, melynek vezetése az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009.
(IX. 15.) Korm. rendelet alapján történik. Ezen túl a szerződő felek kijelentik, hogy az
egymással való kommunikációban és az egyes feladatok elvégzése során az elektronikus
utat részesítik előnyben. A felek kötelezettséget vállalnak, hogy jelen szerződés alapján
születő dokumentumokból csak a felek által elfogadott utolsó verziók kerülnek
kinyomtatásra.

A fentiekkel összefüggésben a felek kijelentik, hogy az egymásnak küldött értesítések
elsősorban e-mailben fognak történni. (Csak különösen fontos esetben telefaxon, illetve
ajánlott levélben). Ezen értesítések hatálya a címzett általi vételekor, illetőleg neki történő
kézbesítéskor áll be.

5.4. Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljesítése során csak munkavégzésre irányuló
érvényes jogviszony alapján foglalkoztatott és megfelelő hatósági bejelentéssel
rendelkező személyeket vesz igénybe, mely k~elentéséért teljes szavatosságot vállal, ezzel
összefüggésben Megrendelő minden felelősségét kizárja, tekintettel arra, hogy nincs
kapacitása ezen tények ellenőrzésére.

5.5. A megfelelőségi igazolásokat és minőségi tanúsítványokat Vállalkozó az érintett anyagok
beépítése előtt bemutatja Megrendelő részére, azok meglétét építési naplóban kell
rögzíteni.

5.6. Vállalkozó vállalja a folyamatos egyeztetést Megrendelővel az építési, kivitelezési
munkák alatt.

5.7. Vállalkozó köteles a kivitelezés során gondoskodni az érvényben lévő munkavédelmi és
balesetvédelmi, tűzrendészeti és környezetvédelmi előírások betartásáról, ezzel



kapcsolatban a felelősség kizárólag Vállalkozót terheli, Megrendelő emiatt a felelősségét
kizárja.

5.8. Vállalkozó a kivitelezés teljes időszakában az építési területet használhatja.

5.9. Az építkezéshez az ideiglenes víz és elektromos energia fogyasztás költségét Megrendelő
vállalja. Közterület igénybevétele esetén annak engedélyeztetése, költsége Vállalkozót
terheli.

5.10. Vállalkozónak a szerződés teljesítése során a jogszabályok és hatósági előírások
betartásával és a tőle elvárható szakértelemmel kell végeznie munkáját, betartva a
szerződés 5. sz. melléklete szerinti ütemezést is.

5.11. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és
mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 26. 5-ában foglaltak szerinti és a nyertes ajánlatban benyújtott biztosítási
kötvényt a szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza.

5.12. A Vállalkozó felelős minden olyan kárért, melyet a szerződés tárgyát képező munka
végzése során Megrendelőnek, vagy harmadik félnek okozott függetlenül attól, hogy a
kárt harmadik fél a Megrendelővel szemben kívánja érvényesíteni.

5.13. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt 2 munkanapon belül írásban értesíteni,
amennyiben akadályoztatva van a jelen szerződésben foglalt bármely kötelezettségének
ütemezés szerinti teljesítésében.

5.14. A Vállalkozó a munkaterület átadásától a műszaki átadás-átvétel befejezéséig a
kivitelezési terület felelős őrzéséről és a vagyonvédelemről köteles gondoskodni.

5.15. Vállalkozó köteles az általa elvégzett munkát a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
alapján Építési Naplóban dokumentálni.

5.16. Az Építési Naplóba megállapítások, megjegyzések, kifogások stb. bejegyzésére
kizárólag jelen szerződés 6.1. pontjában megnevezett személyek jogosultak.

5.17. A megrendelő az utasításait elsősorban az Építési Naplóban történő bejegyzéssel közli
a vállalkozóval, aki a bejegyzésekre három napon belül a naplóban köteles válaszolni.

5.18. Az Építési Naplót a munka befejezését követően a felelős műszaki vezető zárja le.

5.19. Az Építési Naplóra vonatkozó előírások súlyos megszegése súlyos szerződésszegésnek
minősül.

5.20. A kivitelezés során a szükséges méréseket, vizsgálatokat a 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet 28. 5-a alapján felmérési naplóban kell rögzíteni. melyben a mért adatok mellett
— amennyiben van ilyen — az előírt határértéket is fel kell tüntetni.

5.21. A Vállalkozó köteles a felvonuláshoz, megközelítéshez szükséges feltételeket (ideértve a
szükséges engedélyek megszerzését is) kiépíteni és ezen szolgáltatások igénybevételének
költségét viselni.

5.22. A megkötött szerződést és a szerződésben vállalt kötelezettségeit Vállalkozó át nem
ruházhatja. jogosult viszont a szerződés teljesítése során alvállalkozót igénybe venni,
amennyiben azt ajánlatában jelezte.
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5.23. A Vállalkozó jogosult alvállalkozókat alkalmazni a Kbt. 138. 5-ában foglaltak
betartásával. Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozót az általa végzett tevékenység
megkezdésének időpontjában köteles a Megrendelő felé bejelenteni a kizáró okokra
vonatkozó nyilatkozatot vonatkozásában megtenni és ezzel egyidejűleg az építési
naplóban rögzíteni.
Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozó munkájáért úgy felel, mintha a munkát maga
végezte volna.

5.24. Vállalkozó, illetve alvállalkozói kötelesek betartani a munkavégzés helyének helyi
előírásait, munka-, baleset-, és tűzvédelmi utasításait, valamint a megrendelő indokolt
speciális követelményeit.

5.25. Vállalkozó, illetve alvállalkozói különösen kötelesek a természetvédelemre, a
környezetvédelemre, a hulladékgazdálkodásra, illetve a veszélyes hulladékokra
vonatkozó előírásokat, jogszabályokat betartani.

5.26. Vállalkozó köteles a kivitelezési munkák végzése során rendszeres balesetvédelmi
szemlét tartani, munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi oktatást végezni és
mindezeket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően dokumentálni.

5.27. Vállalkozó az általa, illetve alvállalkozói által ellátott tevékenységért, illetve annak
eredményéért teljes körű anyagi felelősséget vállal, ennek keretében felel mindazon
kárért, mely nem megfelelő munkavégzésére, vagy nem megfelelő anyag beépítésére
vezethető vissza. Ezen körben vállalkozó azon kárért is felel, melyet harmadik személy a
vállalkozó, illetőleg alvállalkozói tevékenységével összefüggésben érvényesít a
megrendelővel szemben.

5.28. A vállalkozó szavatolja, a szerződés teljesítése, annak minősége mind a felhasznált
anyagok, mind a létesítmény szerkezete és kivitel szempontjából az érvényes magyar
szabványoknak és előírásoknak, valamint a szerződésben rögzített igényeknek megfelel,
és a szerződéses cél elérését maradéktalanul biztosítja.

5.29. Vállalkozó köteles a munkavégzés során keletkezett károkat a megrendelő, illetőleg
más károsult részére díjmentesen helyreóllítani. Amennyiben a helyreállítás nem
lehetséges, a károkat meg kell térítenie.

5.30. A beépített anyagok eltakarására csak a megrendelő jóváhagyásával, illetve az erre
vonatkozó ellenőrzési kötelezettség elmulasztása esetén kerülhet sor. Az ellenőrzést
legkésőbb az eltakarást megelőző napig meg kell kezdeni. Az ellenőrzés időpontjáról a
vóllalkozó köteles értesíteni a megrendelőt; amennyiben az értesítésre nem kerül sor, az
ebből eredő valamennyi (közvetlen és következményes) kárt a vállalkozó köteles
megtéríteni.

5.31. A vállalkozónak kártalanítani kell a megrendelőt harmadik fél által felmerülő minden
olyan igény esetén, amely szabadalom, védjegy, vagy ipari tervezési jogok megsértéséből
származik azáltal, ahogy az adott szerződés teljesítése során azt a vállalkozó felhasználta.
A megrendelő jóváhagyása vállalkozó szerződéses kötelezettségére vonatkozó teljes körű
felelősségét nem csorbítja.

5.32. Vállalkozó szavatol azért, hogy a szerződés értelmében elvégzett munkák megfelelnek
a jogszabályokban, az eljárást megindító felhívásban, az ojánlati dokumentációban és
jelen szerződésben foglalt követelményeknek.



5.33. A vállalkozónak törekednie kell a keletkezett hulladékmennyiség csökkentésére, a
hulladékok megfelelő kezelésére. A vállalkozó köteles betartani az építési és bontási
hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes
rendeletben foglaltakat. A keletkezett hulladékról részletes kimutatást kell készíteni a
pályázatban foglalt feltételeknek megfelelően a gondos és gondatlan hulladékkezelés
közötti különbséget kimutatva.

5.34. A vállalkozó a teljesítés időpontjáról 15 nappal korábban készre jelentő levél formában
értesíti a Megrendelőt, aki a készre jelentés alapján a műszaki átadás - átvételi eljárás
összehívásáról gondoskodik.

5.35. Vállalkozó sikeres műszaki átadás-átvétellel teljesít.
A vállalkozó az átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása után megfelelőségi nyilatkozatot
köteles tenni.

5.36. Vállalkozó a keletkezett hulladék szakszerű kezelésére, elszállítására, nyilvántartó lap
vezetésére köteles, melyről - kérésére - tájékoztatja a Megrendelőt és a Műszaki ellenőrt.

5.37. A kivitelezési munkák befejezése, illetőleg a sikeres műszaki átadás-átvétel után a
vállalkozónak el kell szállítania a munkaeszközeit, és a munkaterületet tisztán és rendezett
állapotban kell átadnia.

5.38. A felek megállapodnak abban, hogy az átadás-átvételi eljárás lezárását követően 1
(egy) évvel utó-felülvizsgálati eljárást tartanak, melyen megrendelő és vállalkozó
képviselői megjelennek. Az utó-felülvizsgálati eljárás során a felek ismételten ellenőrizik az
elvégzett munka és a beépített anyagok minőségét. Az eljárásról jegyzőkönyvet, illetve
hibojegyzéket vesznek fel, mely alapján a vállalkozó köteles a hibákat ellenszolgáltatás
nélkül kijavítani.

5.39. A szerződő felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok és megállapodások
szerinti illetékes ellenőrző szervezetek [p1. Állami Számvevőszék, Európai Számvevőszék,
Európai Bizottság és az általa megbízott szervezetek, Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF),
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, belső ellenőrzési szervezetek] feladat- és hatáskörüknek
megfelelően jelen szerződés alapjául szolgáló közbeszerzési eljárást és jelen szerződés
teljesítését ellenőrizhetik, részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra
való hivatkozással nem tagadható meg.

5.40. Az illetékes ellenőrző szervezetek ellenőrzése, helyszíni vizsgálata esetén a vállalkozó
köteles minden segítséget a megrendelő részére megadni, a helyszíni vizsgálaton jelen
lenni az ellenőrzés hatékonysága és a megrendelő kötelezettségeinek megfelelő
teljesítése érdekében.

5.41. Amennyiben erre jogszabály alapján a Vállalkozó kötelezett, akkor Megrendelő elvárja,
hogy a szerződéskötést követő 10 napon belül Vállalkozó bemutassa az általa képviselt
szervezetre vagy szervezetekre vonatkozó esélyegyenlőségi tervet.

6. Kapcsolattartás
6.1. A szerződő feleknek ki kell jelölniük képviselőiket a szerződés tárgyát képező munka

tekintetében. A képviselő jogosult eljárni megbízója nevében a szerződés tárgyát képező
munkát érintő összes ügyben.



Megrendelő, képviselőI:
Neve: Kovács Gábor
Telefon: +36 30/ 482 1868
E-mail cím: kovacs.gabor@univet.hu

Teljesítés igazolás kiállítására jogosult személy (Megrendelő):
Neve: Kovács Gábor
Telefon: ±36 30/ 482 1868
E-mail cím: kovacs.gabor@univet.hu

Vállalkozó helyszíni képviselője: Bohács Gergő
Telefon: +36 20/ 257 5284

Szerződő felek részéről fenti személyek jogosultak kizárólagosan az építési naplóba
bejegyzést tenni.

7. Műszaki átadás-átvétel
7.1. Vállalkozó az építési kivitelezési munkát átadás — átvételi eljárás keretében adja át

Megrendelőnek.
7,2. A kivitelezési munkák befejezése, illetőleg a sikeres műszaki átadás-átvétel után a

vállalkozónak el kell szállítania a munkaeszközeit, és a munkaterületet tisztán és rendezett
állapotban kell átadnia.

7.3 A felek megállapodnak abban, hogy az átadás-átvételi eljárás lezárását követően 1
(egy) évvel utó-felülvizsgálati eljárást tartanak, melyen megrendelő és vállalkozó
képviselői megjelennek. Az utó-felülvizsgálati eljárás során a felek ismételten ellenőrizik az
elvégzett munka és a beépített anyagok minőségét. Az eljárásról jegyzőkönyvet, illetve
hibajegyzéket vesznek fel, mely alapján a vállalkozó köteles a hibákat ellenszolgáltatás
nélkül kijavítani.

7.4. A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek átadni legkésőbb az átadás-átvételi eljáráson
az átadási dokumentumokat melynek tartalmaznia kell 2 példány megvalósulási tervet, a
beépített anyagok megfelelőségi igazolásait, minőségi tanúsítvónyát, a megfelelő
tartalmú vizsgálati eredményeket 1-1 példányban, kivitelezői nyilatkozatokat, a
garanciajegyeket és üzemeltetési és karbantartási utasításokat, a hitelesítések
jegyzőkönyveit és egyéb szükséges bizonylatokat 1-1 példányban.

7.5. Az átadás- átvételi eljárásról a felek - mindkét fél részéről aláírt —jegyzőkönyvet vesznek
fel, amelyben rögzítik a létesítmény átvételét vagy annak megtagadását, az észlelt
mennyiségi hiányokat és minőségi hibákat, valamint a Megrendelő óltal érvényesíteni
kívánt szavatossági igényeket. Amennyiben a kijavításához szükséges munkálatok
akadályozzák a rendeltetésszerű használatot, Megrendelő az átadás-átvételt
megtagadhatja. Ez esetben Vállalkozó köteles új átadás-átvételi időpontot megjelölni.

7.6. Tekintettel a 7.5. pontban foglaltakra, a Vállalkozó által megjelölt, kitűzött póthatáridőre
Vállalkozó köteles saját költségére a hibákat és hiányosságokat kijavítani, illetve
megszüntetni. A Vállalkozó késedelem nélkül értesíti a Megrendelőt amikor a
hiányosságok, hibák kijavításra kerültek. Ha a Vállalkozó a Megrendelő által kitűzött
megfelelő póthatáridőre a javítást írásbeli felszólítás ellenére nem végzi el, a Megrendelő
azt a Vállalkozó költségére elvégeztetheti.

7.7. Ha a Megrendelő egyes munkarészeket a teljesítési határidő előtt átvesz (előzetes
átadás), ezek tekintetében a kárveszély az átvétel időpontjától a Megrendelőre száll át.
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7.8. Hafáridőben teljesít a Vállalkozó, ha az átadás-átvétel a szerződésben előírt határidőn
belül. illetőleg határnapon megkezdődött, kivéve, ha a Megrendelő a szolgáltatást nem
vette át.

7.9. Nem tagadható meg az átvétel a szolgáltatás olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt,
amelyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve a kijavításukkal, pótlásukkal járó
munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot.

7.10. Az átadás-átvételi eljárástól számított egy éven belül a munkát újból meg kell vizsgálni
(garanciális bejárás).

7.11. Az átadás-átvételi dokumentáció tartalmazza, az elkészült épület Hiteles Energetikai
Tcinúsítványát, melyet Vállalkozó az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló
1 76/2008.(Vl.30) Korm. rendeletben meghatározottak szerint készít el.

8. Pénzügyi feltételek
8.1. Epítési kivitelezési munkák ellenértékének fizetési feltételei

8.1 .1. A tervezési/ kivitelezési munkák vállalási díjáról Vállalkozó akkor nyújthat be számlát a
8.2.5. pontban rögzítettek szerint, ha Megrendelő a kivitelezési munkák elkészítésére
vonatkozó teljesítési igazolást kiállította, aláírta és részére átadta.

8.1.2. Szerződő felek rögzítik, hogy a Vállalkozó jogosult jelen szerződés alapján (20% mértékű)
nettó 55.505.357,-Ft+Áfa összegű előleg igénylésére a munkaterület átadástól számított 5
napon belül (4. számú mellékletnek megfelelően).

8±4. A Megrendelő köteles a Vállalkozó által megküldött előlegbekérő okirat
kézhezvételétől számított 3 napon belül az előleg összegét folyósítani a Vállalkozó részére.
A Vállalkozó köteles a folyósított előlegről számlát kiállítani és azt a Megrendelő részére
megküldeni.

8.1.5. Vállalkozó köteles a részére folyósított előleg összegét a szerződés céljával és
tartalmával összhangban felhasználni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő az
előleg felhasználást jogosult ellenőrizni, és annak kapcsán — ideértve Vállalkozó
szerződésszegésének eseteit is — fenntartja magának a jogot az előlegnek a szerződés
céljával és tartalmával nem összeegyeztethető módon történő felhasználása vagy
hasznosítása esetén az előleg visszakövetelésére.

8.1.6. Vállalkozó az esetleges előlegszámla benyújtásán túl, szerződésszerű teljesítés esetén,
a Megrendelő által kiadott teljesítésigazolást követően 1 db részszámla, illetve 1 db
végszámla benyújtására jogosult az alábbi ütemezés szerint.
Számlázási ütem Számlázható vállalkozási díj (a teljes nettó vállalkozási díj %-ára vetítve)

Előlegszámla 20%±Áfa

Részszámla: 50 %-ot elérő megvalósult teljesítés esetén (50% azaz nettó 1 38.763.392.- +Áfa
számlázva - 20% előleg azaz nettó 55.505.357,-+Áfa beszámításával 30% azaz nettó
83.258.035,- Ft+Áfa a pénzügyileg rendezendő).

Végszámla: 50% azaz nettó 138.763.392.-+Áfa 100 %-ot elérő megvalósult teljesítés esetén.

Az előleg a részszámlából kerül levonásra.



8. .7. A részszámla és a végszámla csak a teljes, szerződésszerű készülfséget követően
nyújtható be, Megrendelő által kiállított és aláírt teljesítésigazolás alapján.

8. .8. A 8.2.5. pontban részletezett részszámlában és a végszámlában szereplő vállalkozói
dűat a Megrendelő a Ptk. 6:130. 5 (1) bekezdés szerinti 30 napon belül fizeti meg. A
vállalkozói díj 100%-ának megfelelő összeget a Megrendelő saját forrásábál átutalással a
MBH Bank Nyrt-nél vezetett 10300002-13348501-00014882 számú számlájára fizeti meg.

8.1.9 Amennyiben Vállalkozó alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. 5(1 )-(2) bekezdésétől
eltérően a 322/2015 (X.30.) Korm. Rendelet 32/A5 -ban foglaltak szerint fizeti ki a
szerződésben foglalt ellenértéket.

8. .10. A számlákat Vállalkozó a Megrendelő nevére és címére kiállítva nyújtja be.

8. .11 Az ellenszolgáltatás kifizetésének pénzneme HUF.

8.1.12. Fizetési késedelem esetén Vállalkozó a Ptk. 6:155. 5 (1) bekezdése szerinti kamat
felszámítására, valamint a 2016. évi IX. törvény alapján behajtási költségátalányra is
jogosult.

8.1.13. A Felek megállapítják, hogy a végzett tevékenység nem hatósági
engedély/bejelentés köteles, ezért az ÁFA bevallása és megfizetése az általános forgalmi
adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény általános szabályai szerint történik.

?. Szavatosság, Jótállás

9.1. A Vállalkozó felelősségére, a beépített anyagok, valamint nyújtott szolgáltatások
vonatkozásában a Ptk. szabályait, valamint az egyes beépített anyagok, illetve elvégzett
munkák kötelező alkalmassági idejét meghatározó’ a szerződés teljesítésekor hatályos
jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. Vállalkozó ennek körében szavatol az általa
felhasznált anyagok anyagi és gyártási hibától való mentességéért, valamint azért, hogy
a vállalt munkát a Megrendelő által átadott műszaki követelményeknek,
dokumentumoknak. valamint a vonatkozó magyar szabványoknak megfelelő anyagok
felhasználásával végzi el. Vállalkozó az általa elvégzett munkákért mindösszesen 12 hónap
(ajánlata szerinti) teljeskörű jótállást vállal, ha jogszabály eltérően nem rendelkezik
Kötelező minimális jótállási idő mértéke 12 hónap.

9.2. Vállalkozó játállási kötelezettsége fennáll az alvállalkozókkai, a szerződés teljesítésében
egyébként közreműködőkkel elvégeztetett munkára is.

9.3. A jótállási kötelezettség nem terjed ki arra az esetre, ha
a vállalkozó bizonyítja, hogy a hiba oka az átadás-átvételt követően keletkezett,
az üzemeltetés nem rendeltetésszerűen történik,
a meghibásodás szakszerűtlen beavatkozás következménye,
a garanciális javítást nem a vállalkozó, illetőleg alvállalkozója végzi el, kivéve, ha a

vállalkozó, illetőleg alvállalkozója mulcisztása miatt a javítást harmadik féllel kell
elvégeztetni a vállalkozó költségén.
A jótállási kötelezettség nem terjed ki az elemi csapásból eredő meghibásodásra sem.

9.4. A jótállás időtartama a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő első
munkanapon kezdődik. Amennyiben a szerződés tárgyát képező munka vagy ennek egy
része a jótállási idő alatt Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem teljesítése miatt a
rendeltetésszerű és biztonságos használatra nem alkalmas, úgy az előzőekben
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meghatározott jótállási Idő a rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmatlanság
időtartamával meghosszabbodik.

9.5. A jótállási időn belül vállalkozó köteles a hibát saját költségén kijavítani. Meghibásodás
esetén vállalkozó vagy az általa megbízott alvállalkozó a lehető legrövidebb időn belül a
helyszínre kiszáll, hibavizsgálatot tart és a hibaelhárítást a megrendelő írásbeli értesítésének
kézhezvételétőt számított 72 órán belül megkezdi és ésszerű határidőn belül befejezi, illetve
a kárelhárítás érdekében a szükséges intézkedéseket a műszakilag Indokolt legrövidebb
időn belül megkezdi.

9.6. Azok a jótállási követelések, amelyeket a jótállási idő alatt bejelentettek, érvényben
maradnak a jótállási idő letelte után is mindaddig, míg azokat ki nem elégítik.

9.7. Ha a 9.5. pontban meghatározott időn belül a vállalkozó nem kezdi meg és a lehető
egrövidebb időn belül nem gondoskodik a hiba elhárításáról, a megrendelő megteheti a
szükséges intézkedéseket a hiba kiküszöbölésére a vállalkozó kockázat és költségviselése
mellett anélkül, hogy a megrendelőnek a vállalkozóval szembeni bármely más, e
szerződés szerinti Joga sérelmet szenvedne. Ebben az esetben a megrendelő a felmerült
költségeit jogosult a vállalkozóval szemben érvényesíteni.

9.8. A jótállási idő leteltekor a szerződő felek közösen aláírt jegyzőkönyvben rögzítik a jótállási
időszak igénymentes lezárását. E jegyzőkönyv tanúsítja a szerződés maradéktalan
teljesítését.

9.9. A Megrendelő a hibás teljesítés miatti kötbér mellett nem érvényesíthet szavatossági
igényt.

10. Szerződésszegés és következményei és kártérítés

A Vállalkozó a Ptk. 6:142. ~ szerint telel minden olyan kárért, amely a jelen Szerződésben, vagy
jogszabályban meghatározott kötelezettségének megszegéséből ered.

Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során
bármelyik Fél jogszabály, illetve a szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezettségének
teljesítését elmulasztja.

10.1 Vállalkozó teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik a Megrendelőt Vállalkozó
szerződésszegésével összefüggésben vagy abból eredően ért valamennyi kárért,
beleértve a közvetett, következményes károkat — így különösen, de nem kizárólag a
helyettesítés többletköltségeit és az elmaradt hasznot—is, függetlenül attól, hogy az adott
kár bekövetkezését a Vállalkozó a Jelen szerződés megkötésekor előre láthatta-e. Szerződő
Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Vállalkozó által Jelen szerződés alapján nyújtott
szolgáltatások hibás teljesítésére visszavezethető okból a Megrendelő által végzett
szolgáltatási minőségcsökkenéssel összefüggésben Megrendelőnél felmerülő károkat is
köteles a Vállalkozó Megrendelő részére megtéríteni.

10.2 Vállalkozó köteles építési szerelési ‚alI risk” felelősségbiztosítást bemutatni legkésőbb a
szerződéskötés időpontjára, amely legalább 55 millió Ft értékű éves limittel és 15 millió Ft!
káresemény kárfizetési limit összegre vonatkozik, és amelynek érvényességi ideje legalább
az átadás átvételi eljárás befejezéséig fennáll.



10.3 Vállalkozó a Ptk. 6:186. 5-a szerinti kötbérfelelősséggel tartozik az alábbi szerződéses
kötelezettségei nem, hibás, késedelmes teljesítése miatt.

10.4 Vállalkozó szerződésszegést követel különösen, de nem kizárólagosan, ha
a) teljesítési késedelembe esik,
b) a szerződés olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős, meghiúsul,
c) a Vállalkozó nem a szerződésben rögzítettek szerint, hibásan teljesít.

10.6 Szerződő Felek Jelen szerződést, a másik fél súlyos szerződésszegése esetén azonnali
hatállyal, írásban felmondhatják, vagy attól elálihatnak, amennyiben annak jogszabályi
feltételei fennállnak. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan,
ha
a) Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott valamely kötelezettségével

késedelembe esik és azt a Megrendelő által a Jelen szerződés szerint meghatározott
póthatáridőre sem teljesíti;

b) Vállalkozó a Jelen szerződésben meghatározott valamely kötelezettségét hibásan
teljesíti és — amennyiben a hiba orvosolható — azt a Megrendelő által a jelen szerződés
szerint meghatározott póthatáridőre sem teljesíti szerződésszerűen;

c) Vállalkozó a jelen szerződés alapján fennálló bármely egyéb kötelezettségét megszegi,
és az Megrendelő ésszerű megítélése alapján súlyos szerződésszegésnek minősül, feltéve,
hogy Vállalkozó a Megrendelő felhívására a szerződésszegést a jelen szerződés szerint
meghatározott póthatáridő alatt nem orvosolja;

d) Vállalkozó a Megrendelő ellenőrzési jogainak gyakorlását akad&yozza;
e) Vállalkozó a Megrendelővel való együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy

ismétlődően megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen szerződés
fenntartását lehetetlenné teszi;

f) Vállalkozó megszegi a titoktartási kötelezettségét;
g) Megrendelő hibájából a teljesítés ellehetetlenül,
h) Megrendelő az adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget.

10.7 A Vállalkozó szerződésszegése esetén Megrendelő az alábbi szankciókat érvényesítheti:
a) késedelmes teljesítés esetén késedelmi kötbér alkalmazható, hibás teljesítés esetén

hibás teljesítési kötbér, továbbá meghiúsulás esetén meghiúsulási kötbér követelhető.
b) kártérítés érvényesítése,
c) azonnali hatályú felmondás vagy elállás.

10.8 Ha és amennyiben a Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeit
késedelmesen teljesíti, úgy a Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. Vállalkozó
késedelembe esik, ha a jelen szerződésben rögzített határidőt elmulasztja. A késedelmi
kötbér vetítési alapja a teljes nettó Vállalkozói díj. A késedelmi kötbér a vetítési alap
%/naptári nap, illetve maximális mértéke a teljes nettó Vállalkozói díj 15%-a.

10.9 Hibás teljesítési kötbérre jogosult Megrendelő, ha Vállalkozó valamely kötelezettségét -

olyan okból, amelyért felelős - részben, vagy egészben hibásan teljesíti. A Megrendelő a
Vállalkozó hibás teljesítése okán a Ptk. 6:177.5(1) bekezdésében foglaltak szerint jogosult
eljárni. A hibás teljesítési kötbér mértéke, amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó hibás
teljesítést elfogadja, akkor a hibával érintett termékre/munkarészre eső nettó vállalkozói
d~ 30%-ának megfelelő összeg, amelyet köteles a Vállalkozó megfizetni hibás teljesítési
kötbérként.



Ha Megrendelő a Vállalkozónak felráhatá szerződésszegése miatt eláll a szerződéstől, vagy
azonnali hatállyal felmondja a szerződést, a Vállalkozó köteles a teljes nettó szerződéses díj
általános forgalmi adó nélküli összegének 15 %-át meghiúsulási kötbérként megfizetni
Megrendelő részére.

Megrendelő az esetleges kötbérigényét írásbeli felszólítással kötbérértesítő kiállításával és
megküldésével érvényesíti, melynek a Vállalkozó köteles 15 naptári napon belül eleget tenni.
Amennyiben a Vállalkozó a fenti irat kézhezvételét követő 5 napon belül magát érdemi
indokolással és azt alátámasztó bizonyítékokkal kétséget kizárólag nem menti ki, akkor a
kötbér elismertnek tekintendő. Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettsége lejárt pénzügyi
követelésnek minősül, ennek megfelelően Vállalkozó csak az esetleges kötbér összegével
csökkentett számlát nyújthat be, illetőleg Megrendelő jogosult a Vállalkozó számlájából a
kötbért levonással érvényesíteni, amennyiben a Kbt. 1 35.~ (6) bekezdésében foglalt további
feltételek is fennállnak.

10.10 A kötbéresedékessé válik:
a) késedelmi kötbér esetén, ha a késedelem megszűnik, vagy a póthatáridő lejár,
b) hibás teljesítési kötbér esetén, ha a Megrendelő a hibás teljesítéssel kapcsolatos
igényét Vállalkozónak bejelentette,
c) meghiúsulási (nem teljesítési) kötbér esetén, ha Megrendelő az elállását, azonnali
hatályú felmondását Vállalkozónak bejelentette.

10.1 1. A késedelmes és a hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése Vállalkozót nem
mentesíti a szerződésszerú teljesítés kötelezettsége alól.

10.12. Abban az esetben, ha a Vállalkozó késedelme a 15 (tizenöt) napi tételt eléri vagy
meghaladja, úgy Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni vagy felmondani. Megrendelő
az elállás vagy felmondás Jogát a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal
gyakorolhatja. Az elállás vagy felmondás a Megrendelő kötbér-, és kárigényét nem érinti.

10.13. Megrendelő kötbérigényének érvényesítése nem jelenti egyéb igényének elvesztését.
A kötbért a Megrendelő akkor is követelheti, ha kára nem merült fel, továbbá
érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is.
A Vállalkozó teljes kártérítési felelősséggel tartozik minden olyan tényleges, igazolt és
közvetlen kárért, amelyet a Szerződés teljesítésével összefüggésben, akár a Vállalkozó
maga, akár alkalmazottja magatartása, mulasztása illetve egyéb szerződésszegő
tevékenysége következményeként a Megrendelőnek okozott.

10.1 4 Felek rögzítik, hogy a Jelen szerződésben biztosított kötbérek más
jogkövetkezményekkel együtt is alkalmazhatóak a Megrendelő kizárólagos választása
szerint.

10.15. A Megrendelő a késedelmes teljesítés. illetve meghiúsulás esetén — az igény
Jogalapjának és az okot adó ténynek, eseménynek a megjelölésével — felhívhatja a
Vállalkozót, hogy

a) a kötbér Jogalapjának és összegének elismerése mellet a kötbér összegét fizesse meg,
vagy

b) a kötbérjogalapjának és összegének elismerése mellett a kötbér összegének a Vállalkozó
számlájába történő beszámítás útján való kiegyenlítéséhez Járuljon hozzá, vagy

c) nyilatkozzon, hogy a kötbér jogalapJát, vagy összegét nem ismeri el. A Vállalkozó köteles
a fentiekre vonatkozó nyilatkozatát 5 (öt) munkanapon belül megadni.

10.16. A szerződés teljesítésére irányadó a Kbt 135~ (5) bekezdése.



11. Szerződésmódosítás

Li. A szerződést mindkét fél belegyezésével kizárólag a Kbt. 141. 5-ban foglaltak alapján
írásban lehet módosítani.

11.2. Nem minősül a szerződés módosításának a felek nyilvántartott adataiban, így
különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámla számában, továbbá Jelen
szerződésben meghatározott képviselői személyében bekövetkező változás. Az említett
változásokról az érintett fél a másik felet — az eset körülményeitől függően — vagy
előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését)
követő 10 napon belül köteles értesíteni.

12. A szerződés megszűnése

12.1. Jelen szerződés a felek általi maradéktalan és szerződésszerű teljesítésig szóló
határozott időre jön létre, azonban a vállalkozó köteles a jótállási kötelezettségét ezen
határidőn túl is te~esíteni.

12.2. A szerződés teljesítéssel történő megszűnésén túlmenően a felek a szerződést azonnali
hatállyal egyoldalúan a másik félhez intézett indokolt írásbeli felmondással is
megszüntethetik, ha

a másik fél súlyos szerződésszegést követ el;
a vállalkozó ellen csődeljárás indult és a vonatkozó jogszabályok alapján tartott

tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére,
kivéve a Cstv. 11. (2) bekezdésében foglaltakat;

bírósági döntés szerint a csődeljárás során a hitelezőkkel nem jön létre egyezség;
a vállalkozó az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását

kéri a vonatkozó jogszabályok alapján;
bármelyik szerződő fél fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok

alapján megállapítja;
a vállalkozó végelszámolását az erre Jogosult szerv elhatározza.

12.3. A vállalkozó súlyos szerződésszegésének minősül valamely, a szerződés lényegi
tartalmát képező, az építési munka megvalósítását veszélyeztető, annak költségeit riövelő
kötelezettségszegése, így különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak:

az Építési Napló vezetésére vonatkozó előírások súlyos megszegése, amennyiben
korábban már egy ízben a Megrendelő a megfelelő teljesítésre a vállalkozót felszólította,

a vállalkozó, illetve alvállalkozója Jelen szerződésből eredő kötelezettségei bármelyikét
a megrendelő ismételt írásbeli felhívására nem vagy nem a felhívásban szereplő módon
teljesíti,

a vállalkozó, illetve alvállalkozója a megrendelő jóváhagyása hiányában végez jelen
szerződés szerint a megrendelő döntési jogkörébe tartozó feladatokat,

a vállalkozó, illetve alvállalkozója nem tesz eleget a megrendelő felé az értesítési
kötelezettségének, vagy ő, illetve alvállalkozója bármely módon akadályozza, késlelteti
vagy ellehetetleníti a megrendelő, illetve a hatóságok ellenőrzési jogai gyakorlását.

12.4. Megrendelő a szerződéstől a Ptk. 6:151. 5 (1) bekezdésében foglalt feltétel
bekövetkezte esetében elállhat. Ebben az esetben is jogosult a megrendelő a
meghiúsulási kötbérre.

12.5. A megrendelő súlyos szerződésszegésének minősül, ha a vállalkozót megillető
vállalkozói dbnak a rá eső részét indokolatlanul nem fizeti meg, s annak kifizetésével 60
napot meghaladó késlekedik.



12.6. Bármelyik fél által történő felmondás, esetén a felek egymással elszámolnak. A
vállalkozót a szerződés megszűnéséig elvégzett, szerződésszerűen teljesített
szolgáltatásaiért ellenérték illeti meg.

12.7. A vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződésnek megszűnése esetén a
megrendelő által rendelkezésre bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozó
berendezést vagy eszközt a szerződés megszűnésének napján a megrendelő részére 15
napon belül visszaszolgáltatja, amennyiben erre a megrendelő igényt tart.

13. Irányadó jog, jogviták
13.1. Jelen szerződés kapcsán tudomásukra jutott adatokat, információkat a felek üzleti

titokként kezelik, azokról illetéktelen harmadik félnek információt nem adnak.

13.2. Szerződő felek tudomással bírnak arr6l, hogy nem minősül üzleti titoknak az az adat,
amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből
elrendeli.

13.3. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani — ha szükséges olyan
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról
gondoskodni tudjon—, ha

a) a Vállcilkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes Joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennáll a Kbt. 62. 5 (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott
valamely feltétel,

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan Jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. 5 (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatározott valamely feltétel.

Jelen pont szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már
teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

13.4. A Kbt. 136. 5(1) bekezdése alapján a Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a
szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62.5(1) bekezdés
k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében
merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
A Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendelő számára megismerhetővé teszi és 13.3.) pontban meghatározott ügyletekről
a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

13.5. Vállalkozó Jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011.
évi CXCVI. törvény 3. 5-a szerinti átlátható szervezetnek minősül, továbbá tudomásul veszi,
hogy a tulajdonosi szerkezetében, jogállásában történő minden változást köteles az arról
szóló döntés, határozat meghozatalát, de legkésőbb annak jogerőre emelkedését,
hatálybalépését követő B napon belül a Megrendelőnek bejelenteni. Amennyiben az
átláthatóság vonatkozásában Vállalkozó valótlan nyilatkozatot tesz, Megrendelő jogosult
jelen szerződés azonnali hatályú felmondására, valamint az ebből esetlegesen őt ért
hátrányok Megbízottra történő hárítására, melyet Megbízott kifejezetten tudomásul vesz
és átvállal. Kézbesítési vélelem esetén a másodszori sikertelen kézbesítés napjától számított
ötödik napon kell a felmondást kézbesítettnek tekinteni.

13.6. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és a Ptk. vonatkozó
rendelkezései az irányadóak.



A szerződés • hatályos jogszabályoknak megfelel:

dr. Varga Kristóf Attila
kamarai jogtanácsos

Mellékletek:
1. sz. melléklet: a szakmai felelősségbiztosítási szerződés fennállását (érvényességét)

igazoló köfvény vagy biztosítói fedezetigazolás
2. sz. melléklet: közbeszerzési dokumentumok
3. sz. melléklet: nyertes ajánlat
4. sz. melléklet: nyilatkozat előleg igényléséről
5. sz. melléklet; Kbt. 138. 5 (3) bekezdés szerinti nyilatkozat az alvállalkozókrál

‚(7’.

13.7. Jelen szerződés végrehajtásával kapcsolatos minden vitás kérdést a felek békés úton
kísérelnek megoldani.

13.8. Alulírott szerződő felek ezen szerződést elolvasás, és tartalmának közös értelmezése
után, mint ügyleti akaratukkal és jognyilatkozcitaikkal mindenben megegyezőt,
egyetértőleg és saját kezűleg írták alá.

1 3.9. Ezen szerződés szabályosan összefűzőt, bélyegzővel és aláírással hitelesített, 4 (négy)
db egymással szó szerint megegyező példányban készült.

~L f

‚- -

Állatorvo - idomán gyete
- .ren€isj~

a’~eIi
Dr.Sáto .

rektor

Szakmai ellenjegy ‚L
Khva’/ Gábor

műszaki 0: ályvezető

Pénzügyi elle ~egyző;

Penz Xénia
igazgató

Vállalkozó
képviseli



ALLATORVOSTUDOMANYI EGYETEM

ÁTE épületgépészeti munkák

1071 Budapest RottenbiHer utca 50.

Ajánlatot készítette: GeoForg Ker KFt
3053 Ecseg, Vörösmarty út 5.

Adó: 26148740-2-12

KöItsé~vetés főösszesítő
Megnevezés Anyagkö1tség~ Díjköltség~

1 Építmény közvetlen 165 727 444 111 799 340
költségei
2.1 ÁFA vetítési alap 277 526 784
2.2 ÁFA 27% 74932232
3 A munka ára (HUF) 352 459 016

GEOFORG KER KFt
3053 ECSEG, VÖRÖSMARY ÚT 5.

ad6szám: 26148740-2-12
cégjegyzékszám 12-09-012093

bsz Q3000D2-13348501-00014909

Budapest 2025-12-22



Ssz. Megnevezés Anyagköltség Díjköltség
80 Általános épületgépészeti szigetelés 6 944 000 9 960 000

81 Épületgépészeti csővezeték szerelése 36 506 496 41 771 496

82 Épületgépészeti szerelvények és 24 090 908 14 383 316
berendezések szerelése

84 Légkondicionáló berendezések 98 186 040 45 684 528

Összesen (HUF) 165 727 444 111 799 340



Fülesi HM” HHV vezetékek szi~eieIése (ivek
domok szerelvenyek szigeselese es burkolat

nelkul szinseskus gum’ alapu kaucsuk csohejja
csupasz kivsselben. ragaszsassal onsapado
rsgaszt szalag lezarsssal. NA 108mm

I 80-00l-l’4l.l.i

jSst jTéteIszán’ 1TéteI szövege Mensy.1 Egység1 Anyag tgységir1 Díj ~ Díj Összesenj

800 m 8680 12450 6944000 9960000

Munkanem Összesen (IJUF) 6 944 000 9 960 000



Csávezetekek bontasa. horganyzon ‚agv fekete
acelcsövek tartoszerkezetről. ‚ag’
padlocsatornabol langvagassal deponalassal. Dt’
65 - 80 közott
PVC lefolvovezetek szerelese tokos gumtgvurus
kótesekkel „0 elhelyezesc csotdomokkal
szakaszos tómórseg. probaval horonyba ‘ag’
padlocsasomaba Dl’ I

PadloMies. Terhalositon poltenlen cso PE-Xa
szerelese 20x2 min-es tbtocsobol acelbalora
szerelve. 30 mm ‚tg. raszterhilöshó- ás
lcpéshangszsgetelő lemezzel.szskaszos
nyornasprobaval. osztás: 0.15 in. Uponor
Comfort PLUS PE-Xa fütési csó. 20x2.0 mm.
240 m-es tekercsben. PN6. EPD dokumene’w.ntal
rendelkezik Cikkszőnt: 1009230

Padloűltes Térhálótiton polietilén cső (PE-Xa)
szerelese oanó-gyűjlő egység komplett.
tartokonzolra szerelve. ‘égelemn.eI.
legielenitővel. töltőütitővel körönként tanával.
szeleppel. 2Ox2.O mm-es csatlakoz6 csavarzsetal.
I’—16 Lot.,,

Munkanem Összesen (HU]’)

~- Tétel nbvtge Meun~,j EgységjAny.g cgységór1 Díj qysé~rej Anyag Összetettj Díj Összesen1

I 81-000—1.1.2 800 m 0 3 904 0 II ‚22 800

2 81-002-3.2.1.2.6

3 81-005-I.2.2J2-033l690

4 8I-00~l24.2.3

300m 0 37226

490 m 63710

6db 88] 400

0 11167650

3857] 31218096 ‚8899 790

96 876 5 288 400 581 256

36506496 41771496



Szerelvenyek lezzerelese. kanmas szerelvenyek.
DN 100 mérelig
Abszorpciós levegő-víz hőszivaesyiik. elhelyezése
küliérben. 7°C 35°C hőmérséklet tartománynál.
f~sésre-hülésre és HMV-ellátásra. 21-SO k’\
seljesismény között. ROBUR GAHP-AR -

gázbázisú abszorpcios levegőviz höszi’anyú.
külién felállitású. fiisési ieljesimiény (A71W35)
37.8k” (A7/W50): 35.3kw. hütési ieljesitmén’
(A35’W7) 16.9kW külső dőjárásfiiggő
vezerles eloremenő, visszatérő és külső
hőmérsékleiérzékelo, gyari automatika vezérlési
lehetőséggel. gázfogyaszsás: 267 m3’h. gyári
kéménnyel. füiés 21-50k” hűtes 10-20kW
leljesiimény közöl’. max fileesi eloremeno
hőmérséklet 50’20 C. min. előremenő hüsési
hőmérséklet 3 °C

Nagyseljesiunényú hőcserélő elhelyezése. előre
beépített tanóra vagy fiiggeszsóre. DN 150. 1000-
2500 mm. \örosrez fütocsovekkel 1500 nun
ISO DN
Falikút. kiönto vagy mosotekno elhelyezese es
bekötése. falikus szifon (búzelzaro es csapselep
nélkül. acéllemezbol-. rozsdamenses lemezbol
vagy önsösrvasbol hozza tanozo falicsappal

I 82-000-1.1.1

1Tételszáan 1Tétel szövege Main»1 Egység1Anyag .vsiár1 Díj egységre1 Anyag öaazesc1 Díj öaazesenj

48db 0 19458 0 933984

2 82-l I 1-1.2.2.4-0365002

3 82-007-l. ‚-0330042

4 82-009-1.1.1

I db 14491840

2db 74533

4 db 490 445

13391 840 270 250

190256 349066 380512

441 600 I 961 780



5 82-009-5.1-0337799 Mosdo ‘ag’ mosomedence berendezes IS db 155 480 248 630 2332200 3729450
elhelvezese es bekotese. falra szerelheto porcelan
ksnielberi komplen). GEBERIT Selno’a Square
mosdó. 60 cm x 18 cm x 46 cm. csaplyuk
középen. sülfolyóval. Cikkszám: 500300.01.7

6 82.009-l l.l.&l-0314068 WC csésze elhelyezése és beköiése. sarokszelep. 5 db 344 080 367 540 I 720 400 I 837 700
nyomógomb nélkül, porcelánból, falra szerelheió
monoblokkos WC berendezés. alsó vagy hátsó
kifolvású k,viielben. GROHE Ban Ceramic fali
liiggesziesű WC. falsik mögötti öblisősanályhoz.
mély öbliséses. perem nélküli. vízszintes kimenel.
óblitesi mennyiség 6’3 I. szamler kerámia.
Geberii falsik mögom WC tanaI’,

82-009-9.3.1.1 Zuhanyiálca vagy zuhanvkabin elhelyezett es 3 db 609 500 384 930 I 828 500 1154790
beköiése. zuhanykabin zuhanyialcaval.
elektromos beköiés n6lkül. göz nélküli
kinielben. zuhanyf’úlke hidromasszázs panel
nélkül. caaoielepoel számolva.

50-002-l.l.l.l.2-0010013 Beépiten konyhabütorok kialakítása, lapra szerelt 2 db I 463 651 2057425 2927302 4 114 850
kintelben. jaralos méretben. 60 cm mély also
felso szekrenvekhol.
Munkanemösszesen(HUF) O 1438331’



S~z 1Tételazám 1Té*el szövege

I 84003-1.2.1.2.1.1-0235320 Kltmakonvekiorok. parapet ‚ag” szabad
oldalfali. burkolatot. oldalfali. 2 csÖves
rendszeni. Irni6/f~IiöicIjesitnién’~ IS Lw-is 25
LW-ig. Gkl,LE17I ESTRO F 7 A Fan-coil
burkolatot parapet. 45’-os kifúvás hülö’fúlő
icltesinnen’ 3.5 I LW’ 8.21 LW

84-003-I.2.I.2.I.I-0235321 SkadecsH D.F.206.S.2.2. Qf/h= 239/205

2 kW, Levego-viz hőszivattyú

3 84-003-I.2.l.2.l.l-0235322 Lemezes hőcserélő Qf/h= 250kw

4 84-003-I.2.l.2.I.t-0235325 Szerelvények, szivattyúk

5 84-003-I.2.l.2.I.I-0235326 Heizer ACR-30 puffertartály V= 3000 L

6 84-003-I.2.l.2.I.I-0235327 Acéllemez lapradiátorok

Munkanen’ Összesen (HUF)

Menn’ij Egyaég1Anyag e~ységé1 Díj egységre1 Anyag összese.a1 Díj

80 db 174 312 290 952 13 944 960 23 274 528

59400000 22410000
1db 59400000 22410000

6480000 0 6480000 0
1db

12960000 0 12960000 0
1 db

2 700 000
1db 2700000 0

44 280
61db 2701080 0

98 186 040 45 684 528
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Á L F Á BIZTOStTÁSIKÖ1VÉNY
S’ S’ Alfa Trend Mater Adószáma: 10389395-4-44
VIENNA INSURANCE GROUP Raiffeisen Bank Zn.

31881006 számú szerződés 120010080031266300100006A biztos~ás mentes az ÁFA alól!
kJía Vienna Insurance Group Zn.
Corporate Uzletág
1091 Budapest, Ullői ~t 1.

Előzmény kötvényszám: 106040

~adatel
Neve: GEOFORG KER. KR.
Banksz’mlaszáma: 103000021334850100014909

Adóigazgatási száma: 26148740212
Cégjegyzékszáma:
Székhelye: 3053 ECSEG. Vörösmarty út 5.

Szerződő telefonszáma: 202575284

Szerződő e-mail címe: geoforgker@gmail.com

Blztosaott adataI
Neve: GEOFORG KER. KR.
Adóigazgatási száma: 26148740212

Cégjegyzékszáma:
Székhelye: 3053 ECSEG, Vörösmarty út 5.

Biztosított telefonszáma: 202575284
Biztosított e-mail Címe: geoforgker@gmail.com

Biztosító neve: Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.
címe: 1091 Budapest, Üllői út 1.

Biztosítás közvetítője: Alanatia KR. Törzsszáma: 0000968562
Biztosítás tanácsadója: Fix-Blade KR. Törzsszáma: 0000945961
Fő tevékenység: Époletépítési projekt szervezése TEÁOR: 4110
Biztosítás tartama: határozatlan

Kockázatviselés kezdete: 2022.10.14.0:00 óra
Módosítás hatálybalépése: 2024. 10. 14.

Biztosítási évforduló: minden év 10.14
Biztosítási időszak: 1 év
Szerződés jellege: nem fogyasztói szerződés

Díjfizetési ütem: éves

Dljfizetés módja: banki Utalás a biztosító által kiállított számviteli bizonylat alapján

Alfa Vienna Insurance Group Biztositő Zrt. 1091 Budapest Üllői úti.
Corporate Igazgat6s~g E-mail crm: vagyonadmin@alfa.hu

000573 2603189
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Felelősségbiztotási fedezetek

az Alfa TREND II. Felelősségbiztosítás feltételek alapján (VV-TREND ll-FSZ-170701, hatályba lépés időpontja: 2017. július 1.)

Általános felelőssógblztosRás

Kártérítés felső határa: 50 000 000 Ft/káresemény

Évasbiztotásidíj: 108588Ft

Önrészesedés: a kárösszeg 10%-a, de minimum 100 000 Ft/káresemény, Ievonásos

Területi hatály~ Magyarország

Felelősségbiztosítésok esetén éves kértéritési limit nem kerül alkalmazásra!

KlegészRő feltételek záradékok

1. Felelősségbiztosítások esetén éves kártérítési limit nem kerül alkalmazásra.

—
A szerződés éves biztosítási díja összesen: 108 588 Ft

Kedvezmények:

Díifizetési engedmény 10% -10 859 Ft

A szerződés engedinénnyel csbldcentett éves biztosítási dQ 97728 Ft

A Fent megállapított fizetendő biztosítási díj az elfogadott ajánlatboz képest a Biztosító szerződés-nyilvántartási rendszerének
díjszámítási szabályaiból eredő, 100 Ft-ot meg nem haladó kerekítési összeget tartalmaz(hat).

Választott díjAzetési gyakoriság: éves
Választott díjBzetésl gyakoriság szerinti dijrészlet 97728 Ft

A biztosítási díj a Biztosító által kiadott számviteli blzonylat alapján, csak átutalással teljesíthető.

Az Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. jelen kötvényben foglaltak szerint azt a kötelezettséget vállalja, hogy a módozati
szabályzatok alapján a fizetett díj ellenében, megtéríti a címben megjelölt biztosítottnak a szabályzatokban leírt kárait.
A biztosítási szerződés a kötvényen felsorolt kockázatokra nyújt fedezetet.
A biztosításra a módozati szabályzatok és magyar jog szabályai vonatkoznak.

Üzletági adminisztráció telefon: +36-1-477-4808/2
e-mail: vagyonadmin@alfa.hu

Kárbejelentés: Alfa Vienna Insurance Group Zrt. Vállalati Kárrendezési Iroda
1091 Budapest, Ullöi úti.
Telefon: +364.477.4808/1
Fax: 36-1-476-5656

000573 2603189
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A vonatkozó biztosít~si szabályzatok a biztosítási szerződés részét képezik, melynek 1-1 példányát a Biztos~ott átvette.

Budapest, 2025. február 21.

*
Zatykó Páter Iván Szombat Tamás
elnök-vezérigazgató vezérigazgató-helyettes

000573 2603189



4. si melléklet

NYILATKOZAT ELŐLEG IGÉNYLÉSÉRŐL

Nyilatkozattevő:

Név: Geoforg Ker Kű.

Székhely: 3053 Ecseg, Vörösmarty út 5.

Cégjegyzékszám: 12 09 012093

Adószám: 26148740-2-12

Képviseletében eljár: Bohács Gergő

A Vállalkozási szerződés szerint, amely létrejött az Állatorvostudományi Egyetem és a
Geoforg Ker KR között, a „ÁTE épületgépészeti munkák” megnevezésű, számú projekt
kivitelezésére, az 8.1.2. szakasz értelmében:

Igényt tartunk a teljes ellenszolgáltatás 20%-nak megfelelő előlegre.

Kelt.: Budapest, 2026.01.28.

GE6~DRG KER KFT.

Cégszerű aláírás



5. sz. melléklet

Nyilatkozat az alvállalkozókról Kbt. 138. * (3) bekezdés szerint

„ÁTE épületgépészeti munkák”

Alulírott Bohács Gergő, mint az Geoforg Ker Kfl. (székhely: 3053 Ecseg, Vörösmarty út 5.,
adószám: 26148740-2-12) ajánlattevő képviselője nyilatkozom, hogy társaságunk a szerződés
teljesítése során alvállalkozót

i2énybe kíván / nem kíván igénybe

venni.

Alulírott Bohács Gergő, mint az Geoforg Ker Kft. (székhely: 3053 Ecseg, Vörösmarty út 5.,
adószám: 26148740-2-12) ajánlattevő képviselője nyilatkozom, hogy társaságunk a
közbeszerzés kővetkező részeinek teljesítéséhez kíván alvállalkozót igénybe venni.

A közbeszerzés Alvállalkozók M ajánlattevői
részei neve és teljesítésen belül Az alvállalkozói szerződés

székhelye az alvállalkozói szerinti ellenszolgáltatás
(amennyiben ~ teljesítés várható érték.

ajánlat százalékos
benyújtásakor már arányát, valamint

ismert) nettó: 263 650 445 Ft
Gépészeti munkák Tand Bau JUt.

(1132 Budapest, 95%
Váci_út 40.)

Kelt; Budapest, 2026.01.28.

G*OF~RGJ(VR Kfl.
53 ‚ rösmartyut5

zám: 14e74O.2~12

Cégszerű aláírása


