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Vállalkozó, együttesen Felek között az alábbi feltételekkel.

Előzmények
Megrendelő, mint ajánlatkérő 2025.08.14. napján a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. 5-a szerinti ny~t közbeszerzési eljárást indított „ATE A
épület felújítása” tárgyban, amelyben nyertesként a Vállalkozó került kihirdetésre. Az e~árás
eredményéről szóló összegezés 2025.09.04. napján került kiküldésre.

A Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződést a Kbt. 13]. 5(1) bekezdés rendelkezései
alapján a fent hivatkozott közbeszerzési eljárásra tekintettel, annak részeként írják alá.

A nyertes ajánlat jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi.

1. Szerződés tárgya
Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja ME A épület felújítása tárgyú építési
munkáinak elvégzését, a szerződés elválaszthatatlan részét képező nyertes vállalkozói ajánlat
alapján.

1.2. A teljesítés helye; 1078 Budapest, István utca 2.

Vállalkozói díj
2.1. Építési kivitelezési munkák vállalkozói díja az alábbiak szerint fizetendő:

Nettó összesen: 225.005.029,- Ft*+Áfa, azaz kettőszázhuszonötmilló-ötezer-huszonkilenc
* Az Áfa megfizetését L. szerződés 8.1.13. pontja.

2.2. A vállalkozói d~ egyösszegű, a befejezési határidőre prognosztizált átalányár. A
vállalkozói díj az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormány
rendelet 3. 5 (5) bekezdése alapján magában foglalja közbeszerzési dokumentumok és
mellékletei által meghatározott műszaki tartalom megvalósításának teljes ellenértékét,
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beleértve az azokhoz kapcsolódó anyagköltségeket és a munkad~at, a vállalkozó
valamennyi szerződéses kötelezettsége, a garanciális szolgáltatások költségeit, így
különösen az alábbiakat:
— a befejezési határidőig várható árváltozások kihatása,
— a szükséges szakfelügyeletek biztosításával kapcsolatos költségek,

anyagbeszerzési költségek,
— szállítási, deponálási, lerakáhelyi költségek,
— a beruházáshoz szükséges felvonulási, megközelítési utak kialakításának költségei

a kivitelezéshez szükséges ideiglenes közművek kialakítása, azok igénybevételének
költségei

- a bérek és költségei’
— valamennyi gép, felszerelés és eszköz fenntartási, használati, javítási, esetleg bérlési,

lízingelési költségei,
az esetleges akadályoztatás költségei,

— adott esetben szabadalmi vagy licencia költségek,
jótállási, szavatossági igényekből fakadó költségek,

— a helyszíni adottságok körülmények miatti költségek,
— adott esetben banki, finanszírozási költségek,

a megvalósítási tervdokumentáció költségei,
— az országos, ágazati és egyéb szabványokban, műszaki előírásokban meghatározott

mintavételi, vizsgálati és mérési valamint a minősítési költségek,
- az átadás-átvétel költségei,

az esetleges eljárási költségek, illetékek,
— a felmerülő hétvégi, esetleg éjszakai munkavégzés miatt költségek,
— egyéb, itt fel nem sorolt, de a megvalósításhoz és a szerződés teljesítéséhez szükséges

járulékos költségek.

2.3. Jelen szerződésben szereplő ár a szerződés időtartama alatt fixnek tekintendő.

2.4. A szerződésben meghatározott munkának a tervtől részben eltérő tartalommal való
elvégzése esetén sem térhetnek át a felek a tételes elszámolásra. A jelen pontban rögzített
vállalkozási díjon túlmenően, tervben szereplő, de a költségvetésből hiányzó
többletmunka elszámolására a vállalkozó nem jogosult.

2.5. Az esetleges tervmódosításból adódó vagy műszaki szükségességből felmerülő
pótmunkákat a vállalkozó kizárólag abban az esetben végezheti el, ha azt a megrendelő
írásban a Kbt. 141. 5-a szerinti szerződésmódosítást követően megrendeli.

2.6. A Vállalkozó a vállalkozói dűon felül a terv szerinti megvalósításhoz többletköltséget
semmilyen jogcímen nem érvényesíthet (infláció, többletmunka).

2.7. Az általános forgalmi adó a mindenkor érvényes mérték szerint kerül felszámításra, a 2.1.
pontban meghatározott nettó vállalkozói díj tekintetében,

2.8. A vállalkozói díj a magyar forint árfolyamváltozásától független.

3. Teljesítésl határIdők

3.1. Munkaterület átadás:
A szerződés aláírását követően a Megrendelő az építésre alkalmas munkaterületet a
Vállalkozóval előre egyeztetett időpontban átadja Vállalkozó részére, aki ezt követően
figyelembe véve a mindenkor aktuális járványhelyzet alakulását megkezdi a kivitelezést.



3.2. Kivitelezés befejezésének időpontja. azaz a teljesítési véghatáridő: Szerződés aláírástál
számított 150 nap. Vállalkozó jogosult műszaki előteljesítésre.

4. Megrendelő jogai ós kötelezettségei
4.1. Megrendelő az építési tevékenység megkezdését bejelenti az Illetékes építési felügyelet

felé.

4.2. Megrendelő köteles Vállalkozó számára az 1. pontban foglalt kivitelezési munka
Vállalkozó általi megvalósításához szükséges minden adatot, tényt’ információt,
felvilágosítást, utasítást megadni.

4.3. Megrendelő csak az érvényes Magyar Szabvány és technológiai előírásoknak megfelelő
minőségben való teljesítést, valamint új anyagok beépítését fogadja el, mind a beépítésre
kerülő anyagok, mind pedig a szakipari munkavégzés tekintetében.

5. Vállalkozó jogai és kötelezettségei
5.1. Vállalkozó az építési helyszínt megtekintette, és a kivitelezési munka folytatására, a 3.1.

pontban rögzített teljesítési határidő betartására, az ahhozszükséges ismeretek birtokában
vállalkozik.

5.2. Vállalkozó felelős műszaki vezetőinek adatait és jogosultságukat igazoló dokumentumait
köteles megadni adatszolgáltatásként a Megrendelő képviselőjének az építéskezdés
bejelentéshez.

5.3. Megrendelő az Építési Naplót a munkaterület átadásakor az építésügyi és az
építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 1.)
Korm. rendelet alapján megnyitja.

A beruházás tartalmát érintő kérdésekben a kapcsolattartás módja elsődlegesen az
Építési Napló, melynek vezetése az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 19 1/2009.
(IX. 15.) Korm. rendelet alapján történik. Ezen túl a szerződő felek kijelentik, hogy az
egymással való kommunikációban és az egyes feladatok elvégzése során az elektronikus
utat részesítik előnyben. A felek kötelezettséget vállalnak, hogy jelen szerződés alapján
születő dokumentumokból csak a felek által elfogadott utolsó verziók kerülnek
kinyomtatásra.

A fentiekkel összefüggésben a felek k~elentik, hogy az egymásnak küldött értesítések
elsősorban e-mailben fognak történni. (Csak különösen fontos esetben telefaxon, illetve
ajánlott levélben). Ezen értesítések hatálya a címzett általi vételekor, illetőleg neki történő
kézbesítéskor áll be.

5.4. Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljesítése során csak munkavégzésre irányuló
érvényes jogviszony alapján foglalkoztatott és megfelelő hatósági bejelentéssel
rendelkező személyeket vesz igénybe, mely kijelentéséért teljes szavatosságot vállal, ezzel
összefüggésben Megrendelő minden felelősségét kizárja, tekintettel arra, hogy nincs
kapacitása ezen tények ellenőrzésére.

5.5. A megfelelőségi igazolásokat és minőségi tanúsítványokat Vállalkozó az érintett anyagok
beépítése előtt bemutatja Megrendelő részére, azok meglétét építési naplóban kell
rögzíteni.

5.6. Vállalkozó vállalja a folyamatos egyeztetést Megrendelővel az építési, kivitelezési
munkák alatt.



5.7. Vállalkozó köteles a kivitelezés során gondoskodni az érvényben lévő munkavédelmi és
balesetvédelmi, tűzrenciészeti és környezetvédelmi előírások betartásáról, ezzel
kapcsolatban a felelősség kizárólag Vállalkozót terheli. Megrendelő emiatt a felelősségét
kizárja.

5.8. Vállalkozó a kivitelezés teljes időszakában az építési területet használhatja.

5.9. Az építkezéshez az ideiglenes víz és elektromos energia fogyasztás költségét Megrendelő
vállalja. Közterület igénybevétele esetén annak engedélyeztetése, költsége Vállalkozót
terheli.

5.10. Vállalkozónak a szerződés teljesítése során a jogszabályok és hatósági előírások
betartásával és a tőle elvárható szakértelemmel kell végeznie munkáját, betartva a
szerződés 5. sz. melléklete szerinti ütemezést is.

5.11. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és
mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 26. 5-ában foglaltak szerinti és a nyertes ajánlatban benyújtott biztosítási
kötvényt a szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza.

5.12. A Vállalkozó felelős minden olyan kárért, melyet a szerződés tárgyát képező munka
végzése során Megrendelőnek, vagy harmadik félnek okozott függetlenül attól, hogy a
kárt harmadik fél a Megrendelővel szemben kívánja érvényesíteni.

5.13. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt 2 munkanapon belül irásban értesíteni,
amennyiben akadályoztatva van a jelen szerződésben foglalt bármely kötelezettségének
ütemezés szerinti teljesítésében.

5.14. A Vállalkozó a munkaterület átadásától a műszaki átadás-átvétel befejezéséig a
kivitelezési terület felelős őrzéséről és a vagyonvédelemről köteles gondoskodni.

5.15. Vállalkozó köteles az általa elvégzett munkát a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
alapján Építési Naplóban dokumentálni.

5.16. Az Építési Naplóba megállapítások, megjegyzések, kifogások stb. bejegyzésére
kizárólag jelen szerződés 6.1. pontjában megnevezett személyek jogosultak.

5.17. A megrendelő az utasításait elsősorban az Építési Naplóban történő bejegyzéssel közli
a vállalkozóval, aki a bejegyzésekre három napon belül a naplóban köteles válaszolni.

5.18. Az Építési Naplót a munka befejezését követően a felelős műszaki vezető zárja le.

5.19. Az Építési Naplóra vonatkozó előírások súlyos megszegése súlyos szerződésszegésnek
minősül.

5.20. A kivitelezés során a szükséges méréseket, vizsgálatokat a 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet 28. 5-a alapján felmérési naplóban kell rögzíteni, melyben a mért adatok mellett
— amennyiben van ilyen — az előírt határértéket is fel kell tüntetni.

5.21. A Vállalkozó köteles a felvonuláshoz, megközelítéshez szükséges feltételeket (ideértve a
szükséges engedélyek megszerzését is) kiépíteni és ezen szolgáltatások igénybevételének
költségét viselni.



5.22. A megkötött szerződést és a szerződésben vállalt kötelezettségeit Vállalkozó át nem
ruházhatja, jogosult viszont a szerződés teljesítése során alvállalkozót igénybe venni.
amennyiben azt ajánlatában jelezte.

5.23. A Vállalkozó jogosult alvállalkozókat alkalmazni a Kbt. 138. ~-ában foglaltak
betartásával. Vállalkozó az igénybe vett a~iállalkozót az általa végzett tevékenység
megkezdésének időpontjában köteles a Megrendelő felé bejelenteni a kizáró okokra
vonatkozó nyilatkozatot vonatkozásában megtenni és ezzel egyidejűleg az építési
naplóban rögzíteni.
Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozó munkájáért úgy felel, mintha a munkát maga
végezte volna.

5.24. Vállalkozó, illetve alvállalkozói kötelesek betartani a munkavégzés helyének helyi
előírásait, munka-, baleset-, és tűzvédelmi utasításait, valamint a megrendelő indokolt
speciális követelményeit.

5.25. Vállalkozó, illetve alvállalkozói különösen kötelesek a természetvédelemre, a
környezetvédelemre, a hulladékgazdálkodásra, illetve a veszélyes hulladékokra
vonatkozó előírásokat, jogszabályokat betartani.

5.26. Vállalkozó köteles a kivitelezési munkák végzése során rendszeres balesetvédelmi
szemlét tartani, munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi oktatást végezni és
mindezeket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően dokumentálni.

5.27. Vállalkozó az általa, illetve alvállalkozói által ellátott tevékenységért, illetve annak
eredményéért teljes körű anyagi felelősséget vállal, ennek keretében felel mindazon
kárért, mely nem megfelelő munkavégzésére, vagy nem megfelelő anyag beépítésére
vezethető vissza. Ezen körben vállalkozó azon kárért is felel, melyet harmadik személy a
vállalkozó, illetőleg alvállalkozói tevékenységével összefüggésben érvényesít a
megrendelővel szemben.

5.28. A vállalkozó szavatolja, a szerződés teljesítése, annak minősége mind a felhasznált
anyagok, mind a létesítmény szerkezete és kivitel szempontjából űz érvényes magyar
szabványoknak és előírásoknak, valamint a szerződésben rögzített igényeknek megfelel,
és a szerződéses cél elérését maradéktalanul biztosítja.

5.29. Vállalkozó köteles a munkavégzés során keletkezett károkat a megrendelő, illetőleg
más károsult részére díjmentesen helyreállítani. Amennyiben a helyreállítás nem
lehetséges, a károkat meg kell térítenie.

5.30. A beépített anyagok eltakarására csak a megrendelő jóváhagyásával, illetve az erre
vonatkozó ellenőrzési kötelezettség elmulasztása esetén kerülhet sor. Az ellenőrzést
legkésőbb az eltakarást megelőző napig meg kell kezdeni. Az ellenőrzés időpontjáról a
vállalkozó köteles értesíteni a megrendelőt; amennyiben az értesítésre nem kerül sor, az
ebből eredő valamennyi (közvetlen és következményes) kárt a vállalkozó köteles
megtéríteni.

5.31. A vállalkozónak kártalanítani kell a megrendelőt harmadik tél által felmerülő minden
olyan igény esetén, amely szabadalom, védjegy, vagy ipari tervezési jogok megsértéséből
származik azáltal, ahogy űz adott szerződés teljesítése során azt a vállalkozó felhasználta.
A megrendelő jóváhagyása vállalkozó szerződéses kötelezettségére vonatkozó teljes körű
felelősségét nem csorbítja.



5.32. Vállalkozó szavatol azért, hogy a szerződés értelmében elvégzett munkák megfelelnek
a jogszabályokban, az eijárást megindító felhívásban, az ajánlati dokumentációban és
jelen szerződésben foglalt követelményeknek.

5.33. A vállalkozónak törekednie kell a keletkezett hulladékmennyiség csökkentésére, a
hulladékok megfelelő kezelésére. A vállalkozó köteles betartani az építési és bontási
hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes
rendeletben foglaltakat. A keletkezett hulladékról részletes kimutatást kell készíteni a
pályázatban foglalt feltételeknek megfelelően a gondos és gondatlan hulladékkezelés
közötti különbséget kimutatva.

5.34. A vállalkozó a teljesítés időpontjáról 15 nappal korábban készre jelentő levél formában
értesíti a Megrendelőt, aki a készre jelentés alapján a műszaki átadás - átvételi eljárás
összehívásáról gondoskodik.

5.35. Vállalkozó sikeres műszaki átadás-átvétellel teljesít.
A vállalkozó az átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása után megfelelóségi nyilatkozatot
köteles tenni.

5.36. Vállalkozó a keletkezett hulladék szakszerű kezelésére, elszállítására, nyilvántartó lap
vezetésére köteles, melyről - kérésére - tájékoztatja a Megrendelőt és a Műszaki ellenőrt.

5.37. A kivitelezési munkák befejezése, illetőleg a sikeres műszaki átadás-átvétel után a
vállalkozónak el kell szállítania a munkaeszközeit, és a munkaterületet tisztán és rendezett
állapotban kell átadnia.

5.38. A felek megállapodnak abban, hogy az átadás-átvételi eljárás lezárását követően 1
(egy) évvel utó-felülvizsgálati eljárást tartanak, melyen megrendelő és vállalkozó
képviselői megjelennek. Az utó-felülvizsgálati eljárás során a felek ismételten ellenőrizik az
elvégzett munka és a beépített anyagok minőségét. Az eljárásról jegyzőkönyvet, illetve
hibajegyzéket vesznek fel, mely alapján a vállalkozó köteles a hibákat ellenszolgáltatás
nélkül kijavítani.

5.39. A szerződő felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok és megállapodások
szerinti illetékes ellenőrző szervezetek [p1. Állami Számvevőszék, Európai Számvevőszék,
Európai Bizottság és az általa megbízott szervezetek, Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF),
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, belső ellenőrzési szervezetek] feladat- és hatáskörüknek
megfelelően jelen szerződés alapjául szolgáló közbeszerzési eljárást és jelen szerződés
teljesítését ellenőrizhetik, részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra
való hivatkozással nem tagadható meg.

5.40. Az illetékes ellenőrző szervezetek ellenőrzése, helyszíni vizsgálata esetén a vállalkozó
köteles minden segítséget a megrendelő részére megadni, a helyszíni vizsgálaton jelen
lenni az ellenőrzés hatékonysága és a megrendelő kötelezettségeinek megfelelő
teljesítése érdekében.

5.41. Amennyiben erre jogszabály alapján a Vállalkozó kötelezett, akkor Megrendelő elvárja,
hogy a szerződéskötést követő 10 napon belül Vállalkozó bemutassa az általa képviselt
szervezetre vagy szervezetekre vonatkozó esélyegyenlőségi tervet.

6. Kapcsolattartás
6.1. A szerződő feleknek ki kell jelölniük képviselőiket a szerződés tárgyát képező munka

tekintetében. A képviselő jogosult eljárni megbízója nevében a szerződés tárgyát képező
munkát érintő összes ügyben.
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Megrendelő, képviselői:
Neve: Kovács Gábor
Telefon: +36 30/482 1868
E-mail cím: kovacs.gabor@univet.hu

Teljesítés igazolás kiállítására jogosult személy (Megrendelő):
Neve: Kovács Gábor
Telefon: +36 30/ 482 1868
E-mail cím: kovacs.gabor@univet.hu

Vállalkozó helyszíni képviselője: Marth András
Telefon: +36300198870

Szerződő felek részéről fenti személyek jogosultak kizárólagosan az építési naplóba
bejegyzést tenni.

7. Műszaki átadás-átvétel
7.1. Vállalkozó az építési kivitelezési munkát átadás — átvételi eljárás keretében adja át

Megre ndelőnek.
7,2. A kivitelezési munkák befejezése, illetőleg a sikeres műszaki átadás-átvétel után a

vállalkozónak el kell szállítania a munkaeszközeit, és a munkaterületet tisztán és rendezett
állapotban kell átadnia.

7.3 A felek megállapodnak abban, hogy az átadás-átvételi eljárás lezárását követően 1
(egy) évvel utó-felülvizsgálati eljárást tartanak, melyen megrendelő és vállalkozó
képviselői megjelennek. Az utá-felülvizsgálati eljárás során a felek ismételten ellenőrizik az
elvégzett munka és a beépített anyagok minőségét. Az eljárásról jegyzőkönyvet, illetve
hibajegyzéket vesznek fel, mely alapján a vállalkozó köteles a hibákat ellenszolgáltatás
nélkül kijavítani.

7.4. A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek átadni legkésőbb az átadás-átvételi eljáráson
az átadási dokumentumokat melynek tartalmaznia keh 2 példány megvalásulási tervet, a
beépített anyagok megfelelőségi igazolásait, minőségi tanúsítványát, a megfelelő
tartalmú vizsgálati eredményeket 1-1 példányban, kivitelezői nyilatkozatokat, a
garanciajegyeket és üzemeltetési és karbantartási utasításokat, a hitelesítések
jegyzőkönyveit és egyéb szükséges bizonylatokat 1-1 példányban.

7.5. Az átadás- átvételi eljárásról a felek - mindkét fél részéről aláírt —jegyzőkönyvet vesznek
fel, amelyben rögzítik a létesítmény átvételét vagy annak megtagadását, az észlelt
mennyiségi hiányokat és minőségi hibákat, valamint a Megrendelő által érvényesíteni
kívánt szavatossági igényeket. Amennyiben a kijavításához szükséges munkálatok
akadályozzák a rendeltetésszerű használatot, Megrendelő az átadás-átvételt
megtagadhatja. Ez esetben Vállalkozó köteles új átadás-átvételi időpontot megjelölni.

7.6. Tekintettel a 7.5. pontban foglaltakra, a Vállalkozó által megjelölt, kitűzött póthatáridőre
Vállalkozó köteles saját költségére a hibákat és hiányosságokat kijavítani, illetve
megszüntetni. A Vállalkozó késedelem nélkül értesíti a Megrendelőt amikor a
hiányosságok, hibák kijavításra kerültek. Ha a Vállalkozó a Megrendelő által kitűzött
megfelelő póthatáridőre a javítást írásbeli felszólítás ellenére nem végzi el, a Megrendelő
azt a Vállalkozó költségére elvégeztetheti.



7.7. Ha a Megrendelő egyes munkarészeket a teljesítési határidő előtt átvesz (előzetes
átadás). ezek tekintetében a kárveszély az átvétel iciőpontjátál a Megrendelőre száll át.

7.8. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha az átadás-átvétel a szerződésben előírt határidőn
belül, illetőleg határnapon megkezdődött, kivéve, ha a Megrendelő a szolgáltatást nem
vette át.

7.9. Nem tagadható meg az átvétel a szolgáltatás olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt,
amelyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve a kijavításukkal, pótlásukkal járó
munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot.

7.10. Az átadás-átvéteb eljárástól számított egy éven belül a munkát újból meg kell vizsgálni
(garanciális bejárás).

7.11. Az átadás-átvételi dokumentáció tartalmazza, az elkészült épület Hiteles Energetikai
Tanúsítványát, melyet Vállalkozó az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló
1 76/2008.(Vl.30) Korm. rendeletben meghatározottak szerint készít el.

8. Pénzügyi feltételek
8.1. Építési kivitelezési munkák ellenértékének fizetési feltételei

8.1.1. A tervezési! kivitelezési munkák vállalási dűárál Vállalkozó akkor nyújthat be számlát a
8.2.5. pontban rögzítettek szerint, ha Megrendelő a kivitelezési munkák elkészítésére
vonatkozó teljesítési igazolást kiállította, aláírta és részére átadta.

8.1.2. Szerződő felek rögzítik’ hogy a Vállalkozó jogosult jelen szerződés alapján (20% mértékű)
nettó 45.001 .006,-Ft+Áfa összegű előleg igénylésére a munkaterület átadástól számított 5
napon belül (4. számú mellékletnek megfelelően).

8.1.4. A Megrendelő köteles a Vállalkozó által megküldött előlegbekérő okirat
kézhezvételétől számított 3 napon belül az előleg összegét folyósítani a Vállalkozó részére.
A Vállalkozó köteles a folyósított előlegről számlát kiállítani és azt a Megrendelő részére
megküldeni.

8.1.5. Vállalkozó köteles a részére folyósított előleg összegét a szerződés céljával és
tartalmával összhangban felhasználni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő az
előleg felhasználást jogosult ellenőrizni, és annak kapcsán — ideértve Vállalkozó
szerződésszegésének eseteit is — fenntartja magának a jogot az előlegnek a szerződés
céljával és tartalmával nem összeegyeztethető módon történő felhasználása vagy
hasznos’tása esetén az előleg visszakövetelésére.

8.1.6. Vállalkozó az esetleges előlegszámla benyújtásán túl, szerződésszerű teljesítés esetén,
a Megrendelő által kiadott teljesítésigazolást követően 1 db részszámla, illetve 1 db
végszámla benyújtására jogosult az alábbi ütemezés szerint.
Számlázási ütem Számlázható vállalkozási dű (a teljes nettó vállalkozási díj %-ára vetítve)

Előlegszámla 20%+Áfa

Részszámla: 50%-ot elérő megvalósult teljesítés esetén (50% azaz nettó 112.502.515 Ft+Áfa
számlázva - 20% előleg azaz nettó 45.001.006,- Ft±Áfa beszámításával 30% azaz nettó
67.501.508,- Ft+Áfa a pénzügyileg rendezendő).

Végszámla: 50% azaz nettó 112.502.515 Ft÷Áfa 100%-ot elérő megvalósult teljesítés esetén.
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Az előleg a részszámlából kerül levonásra.

8.1.7. A részszámla és a végszámla csak a teljes, szerződésszerű készültséget követően
nyújtható be, Megrendelő által kiállított és aláírt teljesítésigazolás alapján.

8.1.8. A 8.1.6. pontban részletezett részszámlában és a végszámlában szereplő vállalkozói
díjat a Megrendelő a Ptk. 6:130. 5 (1) bekezdés szerinti 30 napon belül fizeti meg. A
vállalkozói d~ 100%-ának megfelelő összeget a Megrendelő saját forrásábál átutalással a
OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11742245-26646664-00000000 számú számlájára fizeti meg.

8.1.9 Amennyiben Vállalkozó alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. 5 (1 )-(2) bekezdésétől
eltérően a 322/2015 (X.30.) Korm. Rendelet 32/A5 -ban foglaltak szerint fizeti ki a
szerződésben foglalt ellenértéket.

8.1.10. A számlákat Vállalkozó a Megrendelő nevére és címére kiállítva nyújtja be.

8.1 .11 Az ellenszolgáltatás kifizetésének pénzneme HUF.

8.1.12. Fizetési késedelem esetén Vállalkozó a Ptk. 6:155. 5 (1) bekezdése szerinti kamat
felszámítására, valamint a 2016. évi IX. törvény alapján behajtási költségátalányra is
jogosult.

8.1.13. A Felek megállapítják, hogy a végzett tevékenység nem hatósági
engedély/bejelentés köteles, ezért az ÁFA bevallása és megfizetése az általános forgalmi
adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény általános szabályai szerint történik.

9. Szavatosság, Jótállás

9.1. A Vállalkozó felelősségére, a beépített anyagok, valamint nyújtott szolgáltatások
vonatkozásában a Ptk. szabályait, valamint az egyes beépített anyagok, illetve elvégzett
munkák kötelező alkalmassági idejét meghatározó, a szerződés teljesítésekor hatályos
jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. Vállalkozó ennek körében szcivatol az általa
felhasznált anyagok anyagi és gyártási hibátál való mentességéért, valamint azért hogy
a vállalt munkát a Megrendelő által átadott műszaki követelményeknek’
dokumentumoknak, valamint a vonatkozó magyar szabványoknak megfelelő anyagok
felhasználásával végzi el. Vállalkozó az általa elvégzett munkákért mindösszesen ( )
hónap (ajánlata szerinti) teljeskörű jótállást vállal, ha jogszabály eltérően nem rendelkezik
Kötelező minimális jótállási idő mértéke 2 hónap.

9.2. Vállalkozó jótállási kötelezettsége fennáll az alvállalkozákkal, a szerződés teljesítésében
egyébként közreműködőkkel elvégeztetett munkára is.

9.3. A jótállási kötelezettség nem terjed ki arra az esetre’ ha
— a vállalkozó bizonyítja, hogy a hiba oka az átadás-átvételt követően keletkezett,
— az üzemeltetés nem rendeltetésszerűen történik,
— a meghibásodás szakszerűtlen beavatkozás következménye,
— a garanciális javítást nem a vállalkozó, illetőleg alvállalkozója végzi el’ kivéve, ha a
vállalkozó, illetőleg alvállalkozója mulasztása miatt a javítást harmadik féllel kell
elvégeztetni a vállalkozó költségén.
A jótállási kötelezettség nem terjed ki az elemi csapásból eredő meghibásodásra sem.



9.4. A jótállás időtartama a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő első
munkanapon kezdődik. Amennyiben a szerződés tárgyát képező munka vagy ennek egy
része a játállási idő alatt Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem teljesítése miatt a
rendeltetésszerű és biztonságos használatra nem alkalmas, úgy az előzőekben
meghatározott jótállási idő a rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmatlanság
időtartamával meghosszabbodik.

9.5. A jótállási időn belül vállalkozó köteles a hibát saját költségén kijavítani. Meghibásodás
esetén vállalkozó vagy az általa megbízott alvállalkozó a lehető legrövidebb időn belül a
helyszínre kiszáll, hibavizsgálatot tart és a hibaelhárítást a megrendelő írásbeli értesítésének
kézhezvételétől számított 72 árán belül megkezdi és ésszerű határidőn belül befejezi, illetve
a kárelhárítás érdekében a szükséges intézkedéseket a műszakilag indokolt legrövidebb
időn belül megkezdi.

9.6. Azok a jótállási követelések, amelyeket a jótállási idő alatt bejelentettek, érvényben
maradnak a jótállási idő letelte után is mindaddig, míg azokat ki nem elégítik.

9.7. Ha a 9.5. pontban meghatározott időn belül a vállalkozó nem kezdi meg és a lehető
legrövidebb időn belül nem gondoskodik a hiba elhárításárál, a megrendelő megteheti a
szükséges intézkedéseket ci hiba kiküszöbölésére a vállalkozó kockázat és költségviselése
mellett anélkül, hogy a megrendelőnek a vállalkozóval szembeni bármely más, e
szerződés szerinti joga sérelmet szenvedne. Ebben az esetben a megrendelő a felmerült
költségeit jogosult a váilalkozóval szemben érvényesíteni.

9.8. Ajótállási idő leteltekor a szerződő felek közösen aláírt jegyzőkönyvben rögzítik ajótállási
időszak igénymentes lezárását. E jegyzőkönyv tanúsítja a szerződés maradéktalan
teljesítését.

9.9. A Megrendelő a hibás teljesítés miatti kötbér mellett nem érvényesíthet szavatossági
igényt.

10. Szerződésszegés és következményei és kártérítés

A Vállalkozó a Ptk. 6:142. 5 szerint felel minden olyan kárért, amely a jelen Szerződésben, vagy
jogszabályban meghatározott kötelezettségének megszegéséből ered.

Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során
bármelyik Fél jogszabály, illetve a szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezettségének
teljesítését elmulasztja.

10.1 Vállalkozó teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik a Megrendelőt Vállalkozó
szerződésszegésével összefüggésben vagy abból eredően ért valamennyi kárért,
beleértve a közvetett, következményes károkat — így különösen, de nem kizárólag a
helyettesítés többietköltségeit és az elmaradt hasznot — is, függetlenül attól, hogy az adott
kár bekövetkezését a Vállalkozó a jelen szerződés megkötésekor előre láthatta-e. Szerződő
Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Vállalkozó által jelen szerződés alapján nyújtott
szolgáltatások hibás teljesítésére visszavezethető okból a Megrendelő által végzett
szolgáltatási rninőségcsökkenéssel összefüggésben Megrendelőnél felmerülő károkat is
köteles a Vállalkozó Megrendelő részére megtéríteni.

10.2 Vállalkozó köteles építési szerelési „all risk’ felelősségbiztosítást bemutatni legkésőbb a
szerződéskötés időpontjára, amely legalább 55 millió Ft értékű éves limittel és 15 millió Ft!



káresemény kárfizetési limit összegre vonatkozik, és amelynek érvényességi ideje legalább
az átadás átvételi eljárás befejezéséig fennáll.

10.3 Vállalkozó a Ptk. 6:186. 5-a szerinti kötbérfelelősséggel tartozik az alábbi szerződéses
kötelezettségei nem, hibás, késedelmes teljesítése miatt.

10.4 Vállalkozó szerződésszegést követel különösen, de nem kizárólagosan, ha
a) teljesítési késedelembe esik,
b) a szerződés olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős, meghiúsul,
c) a Vállalkozó nem a szerződésben rögzítettek szerint, hibásan teljesít.

10.6 Szerződő Felek jelen szerződést, a másik fél súlyos szerződésszegése esetén azonnali
hatállyal, írásban felmondhatják, vagy attól eláilhatnak, amennyiben annak jogszabályi
feltételei fennállnak. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan,
ha
a) Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott valamely kötelezettségével

késedelernbe esik és azt a Megrendelő által a jelen szerződés szerint meghatározott
póthatáridőre sem teljesíti;

b) Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott valamely kötelezettségét hibásan
teljesíti és — amennyiben a hiba orvosolható — azt a Megrendelő által a jelen szerződés
szerint meghatározott póthatáridőre sem teljesíti szerződésszerűen;

c) Vállalkozó a jelen szerződés alapján fennálló bármely egyéb kötelezettségét megszegi,
és az Megrendelő ésszerű megítélése alapján súlyos szerződésszegésnek minősül, feltéve,
hogy Vállalkozó a Megrendelő felhívására a szerződésszegést a jelen szerződés szerint
meghatározott póthatáridő alatt nem orvosolja;

d) Vállalkozó a Megrendelő ellenőrzési jogainak gyakorlását akadályozza;
e) Vállalkozó a Megrendelővel való együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy

ismétlődően megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen szerződés
fenntartását lehetetlenné teszi;

f) Vállalkozó megszegi a titoktartási kötelezettségét;
g) Megrendelő hibájából a teljesítés ellehetetlenül,
h) Megrendelő az adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget.

10.7 A Vállalkozó szerződésszegése esetén Megrendelő az alábbi szankciókat érvényesítheti:
a) késedelmes teljesítés esetén késedelmi kötbér alkalmazható, hibás teljesítés esetén

hibás teljesítési kötbér, továbbá meghiúsulás esetén meghiúsulási kötbér követelhető.
b) kártérítés érvényesítése,
c) azonnali hatályú felmondás vagy elállás.

10.8 Ha és amennyiben a Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeit
késedelmesen teljesíti, úgy a Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. Vállalkozó
késedelembe esik, ha a jelen szerződésben rögzített határidőt elmulasztja. A késedelmi
kötbér vetítési alapja a teljes nettó Vállalkozói dű. A késedelmi kötbér a vetítési alap I
%/naptári nap, illetve maximális mértéke a teljes nettó Vállalkozói d~ 15 %-a.

10.9 Hibás teljesítési kötbérre jogosult Megrendelő, ha Vállalkozó valamely kötelezettségét -

olyan okból, amelyért felelős - részben, vagy egészben hibásan teljesíti. A Megrendelő a
Vállalkozó hibás teljesítése okán a Ptk. 6:177. 5 (1) bekezdésében foglaltak szerint jogosult
eljárni. A hibás teljesítési kötbér mértéke, amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó hibás
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teljesítést elfogadja, akkor a hibával érintett termékre/munkarészre eső nettó vállalkozói
díj 30%-ának megfelelő összeg, amelyet köteles a Vállalkozó megfizetni hibás teljesítési
kötbérként.

Ha Megrendelő a Vállalkozónak felróható szerződésszegése miatt eláll a szerződéstől, vagy
azonnali hatállyal felmondja a szerződést, a Vállalkozó köteles a teljes nettó szerződéses díj
általános forgalmi adó nélküli összegének 15 %-át meghiúsulási kötbérként megfizetni
Megrendelő részére.

Megrendelő az esetleges kötbérigényét írásbeli felszólítással kötbérértesítő kiállításával és
megküldésével érvényesíti, melynek a Vállalkozó köteles 15 naptári napon belül eleget tenni.
Amennyiben a Vállalkozó a fenti irat kézhezvételét követő 5 napon belül magát érdemi
indokolással és azt alátámasztó bizonyítékokkal kétséget kizárólag nem menti ki, akkor a
kötbér elismertnek tekintendő. Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettsége lejárt pénzügyi
követelésnek minősül, ennek megfelelően Vállalkozó csak az esetleges kötbér összegével
csökkentett számlát nyújthat be, illetőleg Megrendelő jogosult a Vállalkozó számlójából a
kötbért levonással érvényesíteni, amennyiben a Kbt. 135.5 (6) bekezdésében foglalt további
feltételek is fennállnak.

10.10 A kötbér esedékessé válik:
a) késedelmi kötbér esetén, ha a késedelem megszűnik, vagy a póthatáridő lejár,
b) hibás teljesítési kötbér esetén, ha a Megrendelő a hibás teljesítéssel kapcsolatos
igényét Vállalkozónak bejelentette,
c) meghiúsulási (nem teljesítési) kötbér esetén, ha Megrendelő az elállását, azonnali
hatályú felmondását Vállalkozónak bejelentette.

10.11. A késedelmes és a hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése Vállalkozót nem
mentesíti a szerződésszerű teljesítés kötelezettsége alól.

10.12. Abban az esetben, ha a Vállalkozó késedelme a 15 (tizenöt) napi tételt eléri vagy
meghaladja, úgy Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni vagy felmondani. Megrendelő
az elállós vagy felmondás jogát a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal
gyakorolhatja. Az elállás vagy felmondás a Megrendelő kötbér-, és kárigényét nem érinti.

10.13. Megrendelő kötbérigényének érvényesítése nem jelenti egyéb igényének elvesztését.
A kötbért a Megrendelő akkor is követelheti, ha kára nem merült fel, továbbá
érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is.
A Vállalkozó teljes kártérítési felelősséggel tartozik minden olyan tényleges, igazolt és
közvetlen kárért, amelyet a Szerződés teljesítésével összefüggésben, akár a Vállalkozó
maga, akár alkalmazottja magatartása, mulasztása illetve egyéb szerződésszegő
tevékenysége következményeként a Megrendelőnek okozott.

10.14 Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben biztosított kötbérek más
jogkövetkezményekkel együtt is alkalmazhatóak a Megrendelő kizárólagos választása
szerint.

10.15. A Megrendelő a késedelmes teljesítés, illetve meghiúsulás esetén — az igény
jogalapjának és az okot adó ténynek, eseménynek a megjelölésével — felhívhatja a
Vállalkozót, hogy

a) a kötbér jogalapjának és összegének elismerése mellet a kötbér összegét fizesse meg,
vagy

b) a kötbérjogalapjának és összegének elismerése mellett a kötbér összegének a Vállalkozó
szómlájába történő beszámítás útján való kiegyenlítéséhez járuljon hozzá, vagy

c) nyilatkozzon, hogy a kötbérjogalapját, vagy összegét nem ismeri el. A Vállalkozó köteles
a fentiekre vonatkozó nyilatkozatát 5 (öt) munkanapon belül megadni.



10.16. A szerződés teljesítésére irányadó a Kbt 1355 (5) bekezdése.

11. Szerződésmódosítás

1 1.1. A szerződést mindkét fél belegyezésével kizárólag a Kbt. 141.5-ban foglaltak alapján
írásban lehet módosítani.

11.2. Nem minősül a szerződés módosításának a felek nyilvántartott adataiban, így
különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámla számában, továbbá jelen
szerződésben meghatározott képviselői személyében bekövetkező változás. Az említett
változásokról az érintett fél a másik felet — az eset körülményeitől függően — vagy
előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését)
követő 10 napon belül köteles értesíteni.

12. A szerződés megszűnése

12.1. Jelen szerződés a felek általi maradéktalan és szerződésszerű teljesítésig szóló
határozott időre jön létre, azonban a vállalkozó köteles a játállási kötelezettségét ezen
határidőn túl is teljesíteni.

12.2. A szerződés teljesítéssel történő megszűnésén túlmenően a felek a szerződést azonnali
hatállyal egyoldalúan a másik félhez intézett indokolt írásbeli felmondással is
megszüntethetik, ha
— a másik tél súlyos szerződésszegést követ el;

a vállalkozó ellen csődeljárás indult és a vonatkozó jogszabályok alapján tartott
tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére,
kivéve a Cstv. 11. (2) bekezdésében foglaltakat;

bírósági döntés szerint a csődeljárás során a hitelezőkkel nem jön létre egyezség;
a vállalkozó az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását

kéri a vonatkozó jogszabályok alapján;
— bármelyik szerződő fél fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok
alapján megállapítja;
— a vállalkozó végelszómolását az erre jogosult szerv elhatározza.

12.3. A vállalkozó súlyos szerződésszegésének minősül valamely, a szerződés lényegi
tartalmát képező, oz építési munka megvalósítását veszélyeztető, annak költségeit növelő
kötelezettségszegése, így különösen, de nem kizárólagosan az cilábbiak:
— az Építési Napló vezetésére vonatkozó előírások súlyos megszegése, amennyiben
korábban már egy ízben a Megrendelő a megfelelő teljesítésre a vállalkozót felszólította,
— a vállalkozó, illetve alvállalkozója jelen szerződésből eredő kötelezettségei bármelyikét
a megrendelő ismételt írásbeli felhívására nem vagy nem a felhívásban szereplő módon
teljesíti,

a vállalkozó, illetve alvállalkozója a megrendelő jóváhagyása hiányában végez jelen
szerződés szerint a megrendelő döntési jogkörébe tartozó feladatokat,
— a vállalkozó, illetve alvállalkozója nem tesz eleget a megrendelő felé az értesítési
kötelezettségének, vagy ő, illetve alvállalkozója bármely módon akadályozza, késlelteti
vagy ellehetetleníti a megrendelő, illetve a hatóságok ellenőrzési jogai gyakorlását.

12.4. Megrendelő a szerződéstől a Ptk. 6:151. 5 (1) bekezdésében foglalt feltétel
bekövetkezte esetében elállhat. Ebben az esetben is jogosult a megrendelő a
meghiúsulási kötbérre.



12.5. A megrendelő súlyos szerződésszegésének minősül, ha a vállalkozót megillető
vállalkozói díjnok a rá eső részét indokolatlanul nem fizeti meg, s annak kifizetésével 60
napot meghaladó késlekedik.

12.6. Bármelyik fél által történő felmondás, esetén a felek egymással elszámolnak. A
vállalkozót a szerződés megszűnéséig elvégzett, szerződésszerűen teljesített
szolgáltatásaiért ellenérték illeti meg.

12.7. A vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogyjelen szerződésnek megszűnése esetén a
megrendelő által rendelkezésre bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozó
berendezést vagy eszközt a szerződés megszűnésének napján a megrendelő részére 15
napon belül visszaszolgáltatja, amennyiben erre a megrendelő igényt tart.

13. Irányadó jog, jogviták
13.1. Jelen szerződés kapcsán tudomásukra jutott adatokat, információkat a felek üzleti

titokként kezelik, azokról illetéktelen harmadik félnek információt nem adnak.

13.2. Szerződő felek tudomással bírnak arról, hogy nem minősül üzleti titoknok az az adat,
amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből
elrendeli.

13.3. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani — ha szükséges olyan
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról
gondoskodni tudjon—, ha

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennáll a Kbt. 62. 5 (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott
valamely feltétel,

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. 5 (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatározott valamely feltétel.

Jelen pont szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már
teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

13.4. A Kbt. 136. 5(1) bekezdése alapján a Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a
szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62.5(1) bekezdés
k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében
merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
A Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendelő számára megismerhetővé teszi és 13.3.) pontban meghatározott ügyletekről
a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

13.5. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 20]].
évi CXCVI. törvény 3. 5-a szerinti átlátható szervezetnek minősül, továbbá tudomásul veszi,
hogy a tulajdonosi szerkezetében, jogállásában történő minden változást köteles az arról
szóló döntés, határozat meghozatalát, de legkésőbb annak jogerőre emelkedését,
hatálybalépését követő 8 napon belül a Megrendelőnek bejelenteni. Amennyiben az
átláthatóság vonatkozásában Vállalkozó valótlan nyilatkozatot tesz, Megrendelő jogosult
jelen szerződés azonnali hatályú felmondására, valamint az ebből esetlegesen őt ért
hátrányok Megbízottra történő hárítására, melyet Megbízott kifejezetten tudomásul vesz



és áfvállal. Kézbesítési vélelem esetén a másodszori sikertelen kézbesítés napjától számított
ötödik napon kell a felmondást kézbesítettnek tekinteni.

13.6. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és a Ptk. vonatkozó
rendelkezései az irányadócik.

13.7. Jelen szerződés végrehajtásával kapcsolatos minden vitás kérdést a felek békés úton
kísérelnek megoldani.

13.8. Alulírott szerződő felek ezen szerződést elolvasás, és tartalmának közös értelmezése
után, mint ügyleti akaratukkal és jognyilatkozataikkal mindenben megegyezőt,
egyetértőleg és saját kezűleg írták alá.

13.9. Ezen szerződés szabályosan összefűzőt, bélyegzővel és aláírással hitelesített, 5 (öt) db
egymással szó szerint megegyező példányban készült.
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Ssz. Fejezet megnevezés AnyagköItség~ Díjkö1tség~

I Organizáció 437 865 0
2 Bontás és kőműves javítás 9637 926 13 023 585
3 Festés 16969984 22118897
4 Burkolás 7 261 050 9 467 363

Nyilászárók - Asztalos 47 130 576 11 733 429
szerkezetek

5 Üvegesmunkák 5229618 3150014
7 Tisztasági festés 4 534 183 15 938 904
8 Villanyszerelés 16 086 825 26 011 552
9 Víz-Fűtés szerelés 4 003 366 12 269 892

Összes fejezet (HUF) 111 291 393 113 713 636



Ssz. ‚Megnevezés I Anyagköltség~ Díjkö1tség~

Organizáció

3 Organizáció 437 865 0

1. Fejezet munkanemei összesen (HUF) 437 865 0

Bontás és kőműves javítás

2 Bontás, építőanyagok újrahasznosítása 9 637 926 13 023 585

2. Fejezet munkanemei összesen (HUF) 9 637 926 13 023 585

Festés

47 Felületképzés 16 969 984 22 118 897

3. Fejezet munkanemei összesen (RUF) 16 969 984 22 118 897

Bur

42 7261050 9467363

7261050 9467363

47130576 11733429

0 0

2801262 1033893

49931838 12767322

kolás

Hideg-, meleg- és homlokzatburkolatok

4. Fejezet munkanemei összesen (HUF)

Nyilászárók - Asztalos szerkezetek

44 Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

46 Üvegezés

50 Beépített berendezési tárgyak elhelyezése

5. Fejezet munkanemei összesen (IIUF)

Tisztasági festés

47 Felületképzés

7. Fejezet munkanemei összesen (HUF)

Villanyszerelés

71 Elektromos energiaellátás, villanyszerelés

8. Fejezet munkanemei összesen (IIUF)

Fűtés szerelés

Épületgépészeti szerelvények és 4 003 366 12 269 892

9. Fejezet munkanemei összesen (IIUF) 4 003 366 12 269 892

Víz-

82

4534183 15938904

4 534 183 15 938 904

16086825 26011552

16086825 26011552



‚ Sn. jTételszán’ 1TéteI szövege Menny.~ Eg~Ig1Ai’yag egység’r1 Díj ~ ~
I 12-Ol1-l.10025001 Mobil WC bérleti dij elszámolósa, szállitással, 3 db 73 455 0 220 365 0

hen tisztitással, karbantartással, Mobil WC alap,
bérleti dijibo

2 12-012-l.2.l-0025005 Kontener bérleti díj elszániolása, Iroda konténer I db 217 500 0 217 500 0
10,00 m5 alapteruletig, Iroda konténer, 10,00 m2-
58. bérleti d,i/bó
Munkaneni Összesen (HU?) 437865 0



Sn. Tételszám Tétel seivege Meany. Egység Anyag Dli egységre Anyag Összesen Dli Omnea
eqvaésár

I 21-01 1—12 Munkahelyi depórnából építési törmelék 230 nis 18 156 12 825 4 175 880 2 949 750
kontéliejbe rakisa, kézi erővel, Önálló munka
esetén elszamolva, kontener szillitas nélkül

2 33-000-2l.l.I.I.l.l Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia 130 nis 0 8403 0 1092358
tennékekből, aőskő pillérrel vagy erősitó pillér
nélkül falazva, kisméretű, inészhomok,
magasitott vagy nagyméretú téglából, IS an
vastagságig, falazó, cementes mészhabarcsból
falazva

3 31—000—13.2 Beton aljzatok,járdák bontása 10cm 232 nis o 7 125 0 I 653 000
vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból

4 42-000-2.1 Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely 20 m2 0 6061 0 121 220
méretű kóagyag~ mozaik vagy tört mozaik
(NOVA) lapból

5 42-000-2.2 Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- ér 42 nis 0 9918 0 416 556
osziopburkolat binnely méretű mozaik, kőagyag
és csempe

642.000-32.1 Pa-,bézagmentesműanyag-és 295 nis 0 3496 0 1031320
szőnyegbuskolatok bontása, csapbornyos vagy
mozaikparketta, 22mm Vastag vakpadlóra
szeRezve

44-000-1.2 Favagyműanyagnytlászárószakezetekbontisa, 210 m’ 0 4821 0 1012463
ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m5 között

844-000-1.2 Fa vagy műanyag nyilászáró szakeseteic bontása, 103 nis 0 4821 0 496589
ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 nis között

9 33-062-l.I-1128108 Áttörés Vezetékek részére, helyreállítással, 0,1 250 db 1392 4 175 348 075 1043813
nisldb méretig, tégla vátaszfalban,
BAKON’rrHERM kisméretű tÖmör tégla,
250x I20~65 nun, to,, Cikkszim: TEGOOI HI’S
n~, falazó cementes mészbabarcs, mészpéppcl

10 33-091-1.1.1-3128108 Teherbordóéskítöltő falazat, égetettagyag- 2 m’ 242 663 109511 485326 219 023
kerámia tezmékekból, nytlásbefalazás,
tiyllásszűldtés vagy kisebb falpótlások, 250mm
ér ennél vastagabb falban csorbázatvéséssel,
nytlásbefalaz.ás, nyllásszűldtés vagy kisebb
falpótlások,, Kisméretű tömör tégla,
250x120x65 nun, l.o., KERAKOLL Biocalce
Muratuta falazóhabarcs, M5, falazatok nagyon
átaesztő ágyazatáboz 65 tőrmelékes
fallöltéséhez, baktérium ér gombaálló hatású, B+

II 33-091-11.4.1 Válaszfal, égetettagyag-kesbmuatermékekből, 20 nis 0 21 247 0 424 935
erősttó pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva,
nytlásbefalazás, nyílásszűldtés vagy kisebb
falpótlások, 12 cm vastagsággal, tömör kisméretű
téglából, falazó, cemcntcs n,tszhabairsból
falazva

12 33-091-211.1-2128108 Boltozatok, födémáttörésck helyreállítása, 0,1 m’ 63 db 3955 9628 249 168 606 580
felűletig, tégla szerkezetű födémbeai,
BAKONYTHERM kisméretű tÖmör tégla,
250’ 120’65 nun, l.o,, Cikkszám: TE000I M I
(HflO.mc) falazó, cementes mészhabarcs,
nésziséonel

13 31.032—2.2.12—0212501 Kontaktesztnch készítése gépi feldolgozással, 232 n’s’ 12 368 3 237 2 869 260 750 903
canentbázist esztrichből C12 szilárdsági
osztálynak megfelelően, többlet mindez, további
I cm vastagsagert, Cetnix Esrnch ZEI 2
cementesztncb, gyárilag el&evert szárazbabarcs,
Cikitszám: K0061921 I

14 44-090-1.3 Meglévő mindenféle nyilászáró szerkezet kisebb 59 db 25597 20425 1510217 I 205 075
javítása ablak kavajavitások gipszkartonnal

Munkanem Összesen (HUF) 9 637 926 13 023 585



Belső fes&dsdmél feiWes dlkészitást,
részinmikiis, többrétegű intszdés lek*psa’áss
bármilyen padozat’ helyiségben, tagolt felületen

247.000-l.2lÁ.i.2-0154080 Bdsőfeaséseknélfdnlaelőkénltést, 3388 m5
rünii’ii*4k glettelés diszpeníós kot&nysgú
glettel, vakall felületen, tagolt felületen,
StoLcvcll in XXL dinzperzió alapú, scones
keeétnauérásván)tésswvca
alizslókott. Cikksaám: 00749-sax
NenisiJ, nem egyestidea nedv.zJvó képraségú
ásványi falfelületek alapozása,
fd01etaneger6sl5és~ .izss-diszpeniőt, sk~l
bázis’ alapozóval, tagolt felületes. SloPlex W
univerzális sziloxánsal javilott akrilátdiszpcreiós
alapos6. Cikkezám: 00861-ass

Diszpeniás festés (két rétegben) mlanysg
bázis’ vizes-diszperziós fehér vigy gyárilsg
színezett festékkel, Új vagy régi lekapart,
dlké*zitttt aiapfdoltsta, vaa_yjól tapadó
meglévő festébétegesa, betonon, két rétegben,
tagolt sima felületen. Kén DISZPERZIT beltéri
falfeslék fehér, EAN: 5996281078317

f~isk nleltése üvegszövetááló-erősltáasd,
(mechanikai rogzités. felületi zarás valamint
kiegészltő proltiok kolon táseibesa szerepelnek),

I 47-000—1.1.12
Is’’ Téteüazkm jTttel szövege Meaaiay.~ Egys&g1Aaysg egységárjAnyag egyaágár1 DU emigre’ Dij %~ DIJ itszeatiij

33,88 lOOm1 0 0 87000 5394 0 1827487

3 47.OtO-l.i.2.OtS4OtO

4 47.Oti-l5.t.2.2-0t5l174

I 48—010—1.12.3

3388 in1

3388 n11

3388 nis

901 2117 2175 1349 7173552 4565718

332 780 1445 896 2643318 3035309

58 371 3480 2158 ‚257964 7309949

870 ‚740 2560 ‚587 5895120 5377434

Mtaakaiiem Összesen (HUF) 16 069 984 22118 897



Fal-, pillér-, oszlop- és lábazatburkolat készítése
beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gras,
kőporcelán lappal, kótésben vagy hálósan, 3-5
mm Vt5. ragasztóba rakva, i-I 0mm
5igaszélességget, 45x45 - 60x60 cm közötti
lapniérettel, MAPEI Elastorapid C2FTE 52
kétkomponensű, cementkótésű ragasztóhabarcs,
szürke; Csz: 140825 + 140906 MAPEI
Ultracolor Plus áigázóhabarcs, fehér, Csz:
‚~fl I (t09 RA
Padlóburkolat készítése, beltérbon, tégla, beton,
vakolt alapfelweten, gras, kőporcelán lappal,
kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba
rakva, 1-10mm fugaszélességgel, 45x45 - 60x60
cm közötti lapmérettel, MAPEI Keraflex Easy SI
Zero C2E cementkötésü ragasztóhabarcs, szürke,
Csz: 1198225 MAPEI Kerapoxy lEG
kétkomponensú epoxigyants fogázó,
cemenlszűrke, Csz: SUl 1310

3 42-052-1.13.2.2-0215093 Design burkolatok készitése, beltérben,
cementbázisú keverékkel, padlóra, tetTazzo
felület készítése, AVERS Ideal Work -

Lixio®Plus velencei terrazzo burkolat, 20-40

‚Tételszán’ Tétel szővege Menny.~ Egységj Anyag egységár1 Díj ~‘ag Díj Összes.1

I 42-012-l.1.l.2.l.2-03t3023 45 iii~ 33 900 35 453 1 5255% I 595 363

2 42-022-l.1.l.2.l.2-03t3020 38 m2 35 475

75 m1 87 750

32625 1348050 ‚239750

132645 4387500 6632250

Iran
Munkanem Összesen (H(JF) 7 261 050 9 467 363



1Sn. jTételsún’ 1Tétel szövege Menny.~ Egység1Anyag egységár1 Dij egységre1 Anyag ötszaenj DIJ Összesenj

I 44-002-l.3.2.5-0120266 59db 659 771 179 191 38 926489 10 512 269Fa kt]]téri nyí]észázók, hőszigetclt, fokozott
légzárású ablak elhelyezése. előre kihagyott
falnyilásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 4,00
m kerület felett, középnyiló bukó-nyíló,
kétszárnyú középnyiló-bukónyiló ablak, lix ives
fele] világítóval ‚.1 1,1 Wiml( két színű
festéssel kívül ÁTE barna belül fehér kivitelben
hossztoldás nélküli l4O0ni~nx2400mm

Fa beltéri nyilászárök elhelyezése kávás falba, 75.
300mm ~]vastagsúJioz utólag szerelhető fa toR,
4db pénta]sóval ás kotóclemekkel, 6,0t-8,00 m
kerületig, Porta 0,3 mm-es festett fehér kívitelben

Q), falvaslagsag: 260-280 min

Munkanem összesen (HUF) 47130516 11733429

2 44.00l.1.2.2.1-0132100 26db 315542 44660 8204087 1161160



8sz. 1Titelszám 1Tétel szövege I Menu)’.1 Egység’Anysg egysigár1 DIJ Anyag Összesenj DÍJ Összesen1

I 46-O41-1.I.4.2..~Il55O7 12 in’ 372300 213 814 4467 6~O 2 565 765Beltéri üvegfal és üvegajtó szerkezetek,
vonalmenti és saiokfogásponti rögzítéssel, üveg
totóajto szerelése, 2,4 m’ táblaméret felett, 10
min matt fóltás ragasztott edzett biztonsági üveg
Elektromos automata müködés

Üveg mennyezeti elemek rnggesztett “L’ pro6lba
tarténő beépltése, négy oldali felfekvéssel,
szilikonos rögzítéssel, 1,0 m’ feloletű mezőt
különböző tlvcgtipusokkai,6 mm savmaratott
hatasu vagy mas színes fóliával ragasztott
biztonsági üveg float üvegből

246-032-1.1.1-0114903 6m’ 127003 97375 762018 524249

Mutakanem Összesen (HUfl 5 229 618 3 150 014



Sn. 1Tételnám ‚Tétel szövege Mern’y.1 Egyskg1Any.g egysigárj Díj egysi~1 .4nyag önzesea1 Díj ösnase1

I db 2 801 262 I 033 893 2 801 262 1 033 893I 50-002-1.I.I.4.2-0010064 Beépített konyhabútorok lualakitisa, lapra szerelt
kivitelben, járatos méretben, 60cm mély, 233cm
magasságba’ szekréro’ekból (beépllliető
bűtők/mélyhűtők számára, tárolószekrénnyel),
Alsószekrény lakkozott tömör fa &ontlappal
‚~Ax’~fly91l ‚~‚n

Mualcanem Összesen (HUF) 2 801 262 I 033 893



~‚ 1TétdI~ ~ 3”~1Myag ~f~*rj Dii Anyag Összesen’ Dij Összesen’

I 47-SI0-l.I.2-0154010 3388 m5 784 748 2 654 566 2 534 224Normál, nem egyenletes nedvszlvó képességO
ásványi falfelületek alapozása.
felolehnegerósítése, vizes-diszperziós, akril
bázisú alapozóval, tagolt felületen, StoPlex W
univerzális sziloxánnal javitott akrilátdiszperziós
alapozó, Cikkszáni: 0086 l’xxx

Belső festéselniél felület elókészitése,
részmunkák; glettelés hagyományos meszes
glettel, vakolt felületen, bármilyen padozatú
helyiségben. tagolt felületen
Diszpeníós festés (két rétegben) műanyag bázisú
vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett
festékkel, Új vagy régi lekapa~t, előkészitett
alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan
sima felületen, Héra DISZPERZIT beltéri
falfesték fehér, EAN: 5996281078317

Belső fafeloletek zománclakkozMa,
műgyantabázisÚ (alkíd) oldószertaztalmú
zománccal, tagolt felületen, Trinát zománc,
selyemfényü, fehér 100, EAN 5995061563739

2 47-000-l.21,l.I.I.2

3 47—011—I5.l.1.l-0151174

4 47-03t-1.5.l.2.’0130431

5 lOOn,2 7628 179336 38138 896680

3388m2 373 1680 1263317 5691840

452 n,2 578 162 6 816 160I 279 15080

Munkatiem Összesen (HUF) 4 534 183 IS 938 904



1Sst 1Titdszövcge 1Mennflég 1Egystg Ánysgcg1 D~c~isl€j Any.gIlmnen1 DQ8mnen1

Meglévó elektromos kábelek 6 kIt - 265 000 - I 590 000
I bontása,szétviiasztása A,matú,ik bontiaa

2 5x6MTkábeI ISOm 4903 2783 735375 41737$
3 3x2,Smm MBCU kábel 1680 m I 100 2 253 I 847 580 3 784 200
4 CAT5eIJTPkábel 5100m 371 1458 1892100 7433250
5 VsZMparapetcsatoma,nonnál 300 m 3578 4903 1073250 1470750
6 ISM falonkivol, kiselosztó 18db 20 935 14 575 376 830 262350
7 25A30,nAAVIC 18db 33125 - 596250 -

8 16A kismeg&ajdtó 156db 3 843 - 599 430 -

9 2ommgégecső 300 m 477 I 325 143100 397500
10 2smmgégecső 120 m 583 ) 325 69960 159000
ii 32xlsmmmüanyagvezctékcsatoma 180 m 530 2 438 95 400 438 840
12 3x1,SmmMBCUkábeI 1200 m 742 2 253 890 400 2703000
13 óOx6Oled panel +kiemelókerel 132db 41 075 26 500 5421900 3498 000
14 Kiselosztók bekötése 18 db - 79500 - I 431 000

5 65mm szerelvénydoboz gip’zkartonba 120 db 769 3 313 92 220 397 500
16 Kopos szerelvényezhető parapetosatorna 72 m 5 963 4 903 4293* 352 980

17 Koposszerelvénydobozparapetcsatomába 42db 2650 2 624 111300 110 187

is Legrand SUNO dugalj ISO db 6 625 4 903 993 750 735 375

19 Gerinc kábelek bekótése meglévő elosztóba 6 kIt 92 750 79 500 556500 477 000
(4!’ mewsrakitókkal)

20 Legrand Suto kapcsoló 18db 9010 4 903 162 180 88 245
21 VBF jegyzőkÓnyv I db 265 000 265000

Muiikanem Összesen (HUF) 16 086 825 26011 552



Sn, Tékln’ TételJdh4a Menny. Oszlepi Egység Anyag fasésir Di] e~ségre Anyag &nan Díj &aaa

82-000-1.2.1 Szerelvények leszereléae, nosszerelvésyek, 98 5db . ~‚ 17952 Ft - Ft I 750 320 Fi
DNSOmérett,

2 82-000-l I Szerelvények lezarelése. I,tnerelvén3’ek. 26 4db - Ft 14 688 Fi - Fi 381 888 F
DNiOOméretiR
VIzellitás berendezési tárgyak leszerelése,

3 82-000-3.1 szelepek, beketőcsövek, könyökek, zslrfogók stb. 39 6 db - Ft 14 280 Ft - Fi 556 920 F

Vizellátós borendezési tárgyalt leszettlése, 26 4 db - Fi 31 008 Fi - Fi 806 208 Ft
4 82-000-3 2

ilikutak, inosdók
Vlzellátásbe’aidezésitárgyakleszerelése,WC 26 4db - Fi 72624Fi - Fi I 888224Ft

5 82-000-3 4
- csésze taflozékoflal

VI ellátás berendezési tárgyak les IéSe, 20 3 db - Ft 59 976 Ft - Ft I 169 532 Fi6 82-000-3 5
vuelde iaztozékokksl
Vízcl]átásberendezésitárgyakleszerelése. 26 4db - Fi 35496Fi - Fi 922896F

7 82-000-3.6
~blItótmtÁlv tastozékokkal
Acéllemez radiátor elhelyezése, előre elkészített

8 82-012-2.1.3 tümn~ s~rd~, togo se~I 28 3 db 37 440 Ft 97 04 Ft I 048 320 Fi 2 718 912 F
közcssvaml vagy begesztve, bekötéssel, 10 ~g
600/IM’Imm
Mosogató elhelyezése és bekőeése, hideg-meleg
vine, háztastási mosogatók, csaptelep és

9 82-009-2,I.I.l-0214053 bőzelziró nélkül, bistaba beépített, 7 I db 286 622 Fi 92 352 Fi I 863 046 Fi 600 288 FI
egymedencés, Rozsdansentes lemez mosogató.
404x374 mm, e~nedencés, beépitbető

WC csésze elhelyezése és beketése, sarokszelep,
WC ülóke, nyc’nógomb nélkül, porcelánból, fali
We csésze, mélyöblitésű kivitelben, GEBER1T

10 82-009-Il I 3.2-0337573 SelnovsC~foet fali WC, mélyőblltésú, 7 I db 156000 Fi 210 672 Ft 1092000 Fi I 474 704 F
hosszabb kiviteL mozgáskorlálozottak részére,
RimWee, 35,5 cm x 34 cm x 70 cm, Csz

— ~fltfl&.~W)7
Osszaen: 4003366Ft I2269892F1



A L F A BIZTOSÍTÁSI FEDEZETET IGAZOLÓ DOKUMENTUM Oldal: 1/SBIZTOSÍtÁSI KÖTVÉNY
VIENNA INSURANCE GROUP Alfa Trend II. Fe1eI6n4gblztos~ú Ad6sz~ma~0j8939~-~4

.. 12001008-00312663-0010000631 876349 szamu szerződés
Alfa Venna Insurance Group Zrt. A biztosítás mentes az ‚JA alól!
Corporate Uzietig
1091 Budapest. Ullői úti.

Jelen biztosítási kötvény értelmében az Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. vállalja, hogy az esedékes biztosítási
díj megfizetése ellenében biztosítási fedezetet nyújt a Biztosítottnak a felmerült károk, és egyéb azzal összefüggő
költségek vonatkozásában, az alábbiakban részletezett adatoknak és a megjelölt biztosítási feltételeknek megfelelően.

Szerződő neve: TAND Bau Kft.
címe: 1132 BUDAPEST, Váci út 40.

Biztos~ott neve: TAND Bau Kft.
címe: 1132 BUDAPEST, Váci út 40.

Biztosított tevékenység: Lakó- és nem lakó épület építése TEÁOR: 4120

Biztosítás tartama: határozatlan

Kockázatviselés kezdete: 2021. 03.11.0:00 óra

Módosítás hatálybalépése: 2025. 01.15’

Biztosítási évforduló: minden év 03.11

Biztosítási időszak: 1 4v

Díjfizetési ütem: éves

Díjfizetés módja: banki utalás a biztosító által kiállított számviteli bizonylat alapján

Közvetítő: Alanatia Kft. Törzsszám: 0000968562

Tanácsadó: Fix-Blade Kft. Törzsszám: 0000945961

Szerződés jellege: nem fogyasztói szerződés

Alfa V~enna Insurance Group Biztosító Zrt. 1091 Budapest Üllői úti,
Corporate Igazgatóság E-mail cím: vagyonadmin@alfa.hu

000571 2631364



Oldal: 2/5

Fele fedaek

az Alfa TREND II. Felelősségbiztosítás feltételek alapján (VV-TREND ll-FSZ-170701, hatályba lépés időpontja: 2017.
július 1.)

Éves forgalom/költségvetési irányzat: 767 015 676 Ft

Éves bruttó bérköltség: 46969162 Ft
Alkalmazotti létszám: 4 Fő

Kombinált felelőss’gbiztosrtás

A kombinált fedezet az Általános, Szolgáltatás, Üzemi baleseti felelősségbiztosítási feltételek szerinti kockázatokra terjed
ki.

Kártérítés felső határa: 100 000 000 Ft/káresemény, 220 000 000 Ft/év

- sublimit általános felelősségbiztosításra: 100 000 000 Ft/káresemény, 200 000 000 Ft/év

- sublimit szolgáltatás Felelősségre: 100 000 000 Ft/káresemény, 200 000 000 Ft/év
- sublimit Üzemi bal. és egyéb munkaadói felelősség: 5 000 000 Ft/káresemény, 15 000 000 Ft/év

Éves forgalom: 767 015 676 Ft - mint díjalap

Dijtétel: 0,6756v

Éves blztositásl dii: 513901 Ft
.. . a kárösszeg 10%-a, de minimum 100 000 Ft/káresemény,
Onrészesedes:

levonásos

Egyedi kiegészítő záradék - kivitelezői tevékenységre kötött Általános-és Szolgáltatás felelősségbiztosításhoz

Az egyéb Feltételek, záradékok, kiegészítések és kizárások változatlan érvényben tartása mellett:

a) a jelen biztosítási szerződés fedezete nem terjed ki azon állami beruházási projekteken végzett kivitelezési munkákra, amelyekre a
Biztosított az állami építési beruházások rendjéről szóló törvény alapján biztosítási szerződés megkötésére köteles,

b) a Jelen biztosítási szerződés fedezete kiterjed az építőipari kivitelezési tevékenységekre vonatkozó szakmai előírások, szabályok és a
kivitelezési szerződésben foglalt rendelkezések megszegésével okozott olyan Feltételszerű károkra, amely károk megtérftéséért a
vállalkozó kivitelező Jogszabály szerint kártérítési Felelősséggel tartozik.

c) a jelen biztosítási szerződés Fedezete nem terjed ki:

- nukleáris és hagyományos erőművek területén végzett kivitelezési munkákra,
- vegyipari-, olaj- és gázipari létesítményekben végzett kivitelezési munkákra,
- reptereken és kikötők területén végzett kivitelezési munkákra,
- műemléki védettségű épületeken végzett felújítás) és átalakítási munkákra,
- önálló bontási munkákra.*

* A jelen záradék alkalmazása szempontjából Önálló bontási munkának minősül az, amikor a kivitelezési szerződés csak bontási
munkák elvégzésére szól.

Felelős műszaid vezetői ás kivitelezői

Kártérítés felső határa: 100 000 000 Ft/káresemény, 200 000 000 Ft/év
„ . a kárösszeg 10%-a, de minimum 100 000 Ft/káresemény,
Onrészesedes: levonásos

Kiterjesztett szolgáltatás felelősség

Kártérítés felső határa: 100 000 000 Ft/káresemény, 200 000 000 Ft/év

000571 2631364



Oldal: 3/5

.. . a kárösszeg lO%-a, de minimum 100 000 Ft/káresemény,
Onrészesedes:

levonásos

Területi hatály: Magyarország

Szolgáltatás felelősség kiterjesztése - (a szolgáltatás tárgyában okozott károkra) az Alfa TREND II Vállalati Vagyon- és
Felelősségbiztosítások, Felelősségbiztosítási feltételek, Kiegészítő feltételek Ill, pontja szerint
A biztosítási szerződés egyéb feltételeinek változatlan érvényben hagyásával, a jelen záradék alkalmazásával, a biztosító a kiegészítő
szolgáltatás felelősség-biztosítás fedezete alapján és feltételeivel megtéríti magában a hibás szolgáltatás tárgyában bekövetkezett
károkat, amelyekre a biztosított által nyújtott szolgáltatás irányul.

Felelősségbiztosttási fedezeddteijesztések

Éprt’s-nerekd tevékenység fedezete - & Általános ős a Szolgáltatás felelősségblztosításl”oz

Kártérítés felső határa: 100 000 000 Ft/káresemény, 200 000 000 Ft/év

.. a kárösszeg 10%-a, de minimum 100 000 Ft/káresemény,
Onrészesedés:

levonásos

A jelen záradék alapján az egyéb feltételek, kiegészítések, záradékok és kizárások változatlan érvényben tartása mellett a szerződében
felsorolt biztosított tevékenységek tekintetében nem kerül alkalmazásra a Szolgáltatás felelősségbiztosítás feltételei 111.1. pontjában
foglalt alábbi kizárás:

‘a felek kifejezett erre vonatkozó, eltérő megállapodásának hiányában az építési/szerelési tevékenységből eredő károkat,’

Nem terjed ki a biztosító kockázatviselése az Általános és Különös szerződési feltételekben felsorolt eseteken kWül:
- a meglévő épület tetőzetének megbontása esetén a megbontott tetőzeten keresztül az épületbe bejutó csapadék (viz, hó, jég) által
okozott károkra,
- épületekben, talajban vagy bármely más vagyontárgyban vibráció vagy teherhordó elemek eltávolítása, meggyengítése vagy
megépítésének elmulasztása miatt keletkezett károkra,
- az épületekben keletkezett repedéskárokra, függetlenül attól, hogy azok az épület állékonyságát és használóinak biztonságát
veszélyeztetik-e vagy nem,
- a meglévő földkábelekben, csővezetékekben vagy más, Földalatti berendezésekben keletkezett kárt, ha a Biztosított a munkálatok
megkezdését megelőzően nem szerezte be a szakhatósági engedélyekkel rendelkező közmőtérképet,
- hidak, alagutak, autópályák építésére,
- bányákban végzett építési/szerelési tevékenységre,
- árvízvédelmi létesítmények, vasúti pályák alépítményeinek építésére,
- kútfúrásra, vízszintes fúrási vagy csősajtolási tevékenységre,
- épületek, építmények bontására,
- erőmővekben, vegyipari és olajipari létesítményekben végzett technológiai szerelésre,
- nukleáris létesítményekben végzett építési/szerelési tevékenységre.
- reptereken, kikötőkben végzett építési/szerelési tevékenységre.

A meglévő földkábelekben, csővezetékekben vagy más, földalatti berendezésekben a Biztosított által okozott károkra - ha a szerződés
erről eltérően nem rendelkezik - a biztosító által levont önrészesedés mértéke: a kár 20%-a, de minimum 200.000 Ft
káreseményenként.

A jelen záradékra meghatározott kártérítési limiteQce)t a Szolgáltatás felelősségbiztosításra meghatározott kártérítési limit(ek)en belül,
ahhoz tartozó sublimitként kell értelmezni.

Építés-szerelési tevékenység fedezete - az Altalános és a Szolgáltatás felelősségbiztosításhoz

A jelen záradék alapján az egyéb feltételek, kiegészítések, záradékok és kizárások változatlan érvényben tartása mellett a szerződében
felsorolt biztosított tevékenységek tekintetében nem kerül alkalmazásra a Szolgáltatás felelősségbiztosítás feltételei III. 1. pontjában
foglalt alábbi kizárás:

“a felek kifejezett erre vonatkozó, eltérő megállapodásának hiányában az építési/szerelési tevékenységből eredő károkat,»

Nem terjed ki a biztosító kockázatviselése az Általános és Különös szerződési feltételekben felsorolt eseteken kívül:
a meglévő épület tetőzetének megbontása esetén a megbontott tetőzeten keresztül az épületbe bejutó csapadék (víz, hó, jég) által
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okozott károkra,
‘ épületekben, talajban vagy bármely más vagyontárgyban vibráció vagy teherhordó elemek eltávolítása, meggyengítése vagy
megépítésének elmulasztása miatt keletkezett károkra,
“az épületekben keletkezett repedéskárokra, függetlenül attól, bogy azok az épület állékonyságát és használóinak biztonságát
veszélyeztetik-e vagy rem,
‘ a meglévő Földkábelekben, csővezetékekben vagy más, Földalatti berendezésekben keletkezett kárt, ha a Biztosított a munkálatok
megkezdését megelőzően nem szerezte be a szakhatósági engedélyekkel rendelkező közműtérképet,
‘hidak, alagutak, autópályák építésére,
“bányákban végzett építési/szerelési tevékenységre,
“árvízvédelmi létesítmények, vasúti pályák alépítményeinek építésére,

kútfúrásra, vízszintes fúrási vagy csősajtolási tevékenységre,
“épületek, építmények bontására,
‘erőmővekben, vegyipari és olajipari létesítményekben végzett technológiai szerelésre,
“nukleáris létesítményekben végzett építési/szerelési tevékenységre,
“reptereken, kikötőkben végzett építési/szerelési tevékenységre.

A meglévő földkábelekben, csővezetékekben vagy más, Földalatti berendezésekben a Biztosított által okozott károkra - ha a szerződés
erről eltérően nem rendelkezik - a biztosító által levont önrészesedés mértéke: a kár 20%-a, de minimum 200.000 Ft
káreseményenként.

Ah’állalkozókra vonatkozó Idteijeszt’

Kártérítés Felső határa: 100 000 000 Ft/káresemény, 200 000 000 Ft/év
. . a kárösszeg 10%-a, de minimum 500 000 Ft/káresemény,

Onreszesedés:
levonásos

A Jelen záradék alapján az egyéb Feltételek, kiegészítések, záradékok és kizárások változatlan érvényben tartása mellett a biztosítási
Fedezet kiterjed a Biztosított jogszerden igénybe vett alvállalkozója által végzett tevékenységre is, ha:

‘azért a magyar jog szerint a Biztosítottat kártérítési Felelősség terheli,

‘az alvállalkozó a szerződésben megjelölt biztosított tevékenység valamely elemét végzi,

a Biztosított és az alvállalkozó között írásbeli szerződés jött létre a tevékenység végzésére,

“az alvállalkozói teljesítés értéke a Szerződő által az ajánlat megtételekor közölt éves árbevétel-adatban szerepelt,

“az alvállalkozó rendelkezik az általa vállalt feladat megvalósításához szükséges engedélyekkel, személyi és tárgyi feltételekkel és ezek
meglétét a Biztosított a tevékenység megkezdése előtt ellenőrizte.

Amennyiben a károkozó alvállalkozó saját Felelősségbiztosítással rendelkezik, a Biztosító csak abban az esetben és csak olyan mértékig
nyújt térítést, amennyiben az alvállalkozó biztosítási szerződése az okozott kárt nem Fedezi, Függetlenül attól, bogy azt
érvényesítették, vagy sem.

Éves k’rtérftésl lImIt alkalmazása - felelősségblztosRások

Az egyéb Feltételek, kiegészítések, kizárások és záradékok változatlan érvényben tartása mellett a felek a jelen záradék alkalmazásával
megállapodnak abban, hogy a szerződés a biztosítási időszakra vonatkozó (éves) kártérítési limitet is tartalmaz.

A jelen záradék alapján nem kerül alkalmazásra az AlFa TREND II felelősségbiztosítás szabályzata Általános szerződési feltételek V 4.
pontja. Helyébe a következő rendelkezés lép:

A biztosító kártérítési kötelezettsége az adott biztosítási időszakra vonatkozóan az ugyanazon biztosítási időszakban bekövetkezett
biztosítási esemény miatt kiFizetett összeggel automatikusan csökken. A biztosítási összeg (éves kártérítési limit) esetleges
kiegészítéséről (fedezetfeltöltés), annak lehetőségéről és díjáról a Biztosított kezdeményezésére a biztosító egyedileg dönt.
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Aszerződés éves biztos*ásl dija összesen: 513 901 Ft

Engedmények:

Díjf~zetési engedmény 5% -25 695 Ft

Üzleti kedvezmény 10% -48 821 Ft
Kármentességi engedmény 10% -43 939 Ft

A szenődés engedniénnyel csökkentett éves blztositási dq& 395448 Ft

A Fent megállapított fizetendő biztosítási díj az elfogadott ajánlathoz képest a Biztosító szerződés-nyilvántartási
rendszerének díjszámítási szabályaiból eredő, 100 Ft-ot meg nem haladó kerekítési összeget tartalmaz(bat).

A blztosttásl dQ a Blztosttó által kiadott számviteli bizonylat alapján, csakátutalánal teljesitbető.

Előzetes kámientességi engedmény záradélci

A Biztosító a szerződés létrejöttekor a biztosítási időszakra megállapított díjból (éves díj) előzetes, a kárhányadtól függő
engedményt ad. Az engedmény akkor illeti meg a Szerződőt, ha a biztosítási időszak alatt a kárhányad nem haladja meg a
20%-ot. Amennyiben a kárhányad ezt meghaladja a kedvezmény visszaf~zetése a Biztosító által, a biztosítási időszakra
már kiadott számlák sztornírozásával és az engedmény nélkül számított díjról (díjrészletekről) kiállított számlák
kiegyenlítésével történik. Az engedmény maradéktalan visszaAzetésére a Szerződő akkor is köteles, ha a kárkifizetés a
biztosítási időszak lejárta után történik, függetlenül attól, hogy mennyi idő telt el a biztosítási időszak lejártát követően. A
kárhányad számítása a kifizetésre került és a tartalékba helyezett értékek összege és az összesített éves díj hányadosaként
számítandó.

Az Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. jelen kötvényben foglaltak szerint azt a kötelezettséget vállalja, hogy a
módozati szabályzatok alapján a fizetett díj ellenében, megtéríti a címben megjelölt biztosítottnak a szabályzatokban leírt
kárait.
A biztosítási szerződés a kötvényen felsorolt kockázatokra nyújt fedezetet.
A biztosításra a módozati szabályzatok és magyar jog szabályai vonatkoznak.

Üzletági adminisztráció telefon: +36..l..477..4808/2
e-mail: vagyonadmin@alfa.hu

Kárbejelentés: Alfa Vienna Insurance Group Zrt. Vállalati Kárrendezési Iroda
1091 Budapest, Ullői úti.
Telefon: +36-1-477-4808/1
Fax: +36-1 -476-5656

A vonatkozó biztos~ási szabályzatok a biztosítási szerződés részét képezik, melynek 1-i példányát a Biztosított átvette.

Budapest, 2025. március 6.

*
Zatykó Péter Iván Szombat Tamás
elnök-vezérigazgató vezérigazgató-helyettes
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4. sz. melléklet

NYILATKOZAT ELŐLEG IGÉNYLÉSÉRŐL

Nyilatkozattevő:

Név: TAND Bau Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Váci űt 40.

Cégjegyzékszám: 01-09-343402

Adószám: 26761891-2-41

Képviseletében eljár: Marth András

A Vállalkozási szerződés szerint, amely létrejött az Állatorvostudományi Egyetem és a
TAN]) Bau Kft. között, a „ÁTE A épület felújítása” megnevezésű, az 8.1.2. szakasz
értelmében:

Igényt tartunk a teljes ellenszolgáltatás 20° o-nak megfelelő előlegre.

Kelt.: Budapest, 2025.09.15.

TAND BAU KPT
ii - :~.‚ vÁm 0740.

. tL. Z761831..241
~?!!\.. .01.09443402
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5. sz. melléklet

Nyilatkozat az alvállalkozókról Kbt. 138. * (3) bekezdés szerint

„ÁTE A épület felújítása”
tárgyú közbeszerzési eljáráshoz

Alulírott Marth András, mint a TAND Bau Kft. (székhely: 1132 Budapest, Váci fit 40.,
adószám: 26761891-2-41) ajánlattevő képviselője nyilatkozom, hogy társaságunk a szerződés
teljesítése során alvállalkozót

iuénvbe kíván I nem kíván igénybe

venni.

Alulírott Marth András, mint a TAND Bau Kft. (székhely: 1132 Budapest, Váci út 40.,
adószám: 26761891-2-41) ajánlattevő képviselője nyilatkozom, hogy társaságunk a
közbeszerzés következő részeinek teljesítéséhez kíván alvállalkozót igénybe venni.

A közbeszerzés részei Alvállalkozók neve és székhelye(amennyiben_az_ajánlat_benyújtásakor_már_ismert)

Villanyszerelés LED Service K1~

Gépészet Gangl János E.V

Festés Szente Gábor

Kelt: Budapest, 2025.09.15

.•‘ Or*



ALÁÍRÁS MINTA

Alulirott Marth András (lakóhely: 2220 Vecsés, Báthori utca 11. 2. a., anyja neve: Kiss
Terézia, születési hely és idő: Budapest, 1976. október 11., adóazonosító jel: 8400950690), a
TAND Bau Korlátolt Felelősségű Társaság (székbely: 1132 Budapest, Váci út 40., Cg.: 01-
09-343402, adószám: 26761891-2-41) ügyvezetője a céget akképp jegyzem, hogy a cég
kézzel vagy géppel előírt, előnyomott, előnyomtatott, előbélyegzett cégneve alá vagy fölé
nevemet az alábbiak szerint önállóan írom:

/

M
Marib András

Alulírott dr. Brandstüdter Gábor ügyvéd (1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 158. 11/4.)
tanúsítom, hogy Marth András (lakóhely: 2220 Vecsés, Báthori utca 11. 2. a., anyja neve:
Kiss Terézia, születési hely és idő: Budapest, 1976. október 11., adóazonosító jel:
8400950690) magyar állampolgár, aki személyazonosságát az előttem felmutatott 267370KE
számú személyi igazolvánnyal, lakcímét a 15303 ILR számú hatósági igazolvánnyal
kellőképpen igazolta, ezt az aláírás mintát előttem Saját kezűleg aláírta.

Nyilatkozom, hogy az aláírás mintát a változásbejegyzési eljárás során jegyzem ellen,
valamint, hogy az aláírás minta a változásbejegyzési kérelem mellékletét képezi. Nyilatkozom
továbbá, hogy a cég alapító okiratát is én készítettem, jegyeztem ellen. Nyilatkozom, hogy a
fenti aláírás-minta a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló
2006. évi V. törvény 9. *-ában meghatározott feltételeknek megfelel.

Ellenjegyzem Budapesten, 2024. október ... .~:napján

Dr. Brandstadter Gábor
Ügyvéd, kamarai azonosító szám: 36058069
Brandstádter Ugyvédi Iroda
1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 158. 11/4.

Iroda


