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Előzmények
Megrendelő, mint ajánlatkérő 2025.12.08. napján a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. ~-a szerinti ny~t közbeszerzési eljárást indított „ÁTE
szemétgyú7tő tárolók átalakítása” tárgyban, amelyben nyertesként a Vállalkozó került
kihirdetésre. Az eljárás eredményéről szóló összegezés 2026.01.12. napján került kiküldésre.

A Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződést a Kbt. 131. ~ (1) bekezdés rendelkezései
alapján a fent hivatkozott közbeszerzési eljárásra tekintettel, annak részeként írják alá.

A nyertes ajánlat jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi.

1. Szerződés tárgya
Megrendelő megrendeli. Vállalkozó pedig elvállalja ATE szemétgyűjtő tárol6k átalakítása
tárgyú építési munkáinak elvégzését. a szerződés elválaszthatatlan részét képező nyertes
vállalkozói ajánlat alapján.

1.2. A teljesítés helye: 1078 Budapest, István utca 2.

VállalkozóI dO
2.1. Építési kivitelezési munkák vállalkozói díja az alábbiak szerint fizetendő:

Nettó összesen: 119.352.399- Ft*+Áfa (FAD) . azaz 151.577.547.- Ft
* Az Áfa megfizetését L. szerződés 8.1.13. pontja.

2.2. A vállalkozói d~ egyösszegű, a befejezési határidőre prognosztizált átalányár. A
vállalkozói d8 az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormány
rendelet 3. 5 (5) bekezdése alapján magában foglalja közbeszerzési dokumentumok és
mellékletei által meghatározott műszaki tartalom megvalósításának teljes ellenértékét,
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beleértve az azokhoz kapcsolódó anyagköltségeket és a munkadűat, a vállalkozó
valamennyi szerződéses kötelezettsége, a garanciális szolgáltatások költségeit, így
különösen az alábbiakat:
— a befejezési határidőig várható árváltozások kihatása,
— a szükséges szakfelügyeletek biztosításával kapcsolatos költségek,
— anycigbeszerzési költségek,
— szállítási, deponálási, lerakóhelyi költségek,
— a beruházáshoz szükséges felvonulási, megközelítési utak kialakításának költségei
— a kivitelezéshez szükséges ideiglenes közművek kialakítása, azok igénybevételének

költségei
— a bérek és költségei,
— valamennyi gép, felszerelés és eszköz fenntartási, használati, javítási, esetleg bérlési,

lízingelési költségei,
- az esetleges akadályoztatás költségei,
- adott esetben szabadalmi vagy licencia költségek,
- jótállási, szavatossági igényekből fakadó költségek,
— a helyszíni adottságok körülmények miatti költségek,
— adott esetben banki, finanszírozási költségek,
- a megvalósítási tervdokumentáció költségei,
— az országos, ágazati és egyéb szabványokban, műszaki előírásokbari meghatározott

mintavételi, vizsgálati és mérési valamint a minősítési költségek,
— az átadás-átvétel költségei,

az esetleges eljárási költségek, illetékek,
— a felmerülő hétvégi, esetleg éjszakai munkavégzés miatt költségek,
— egyéb, itt fel nem sorolt, de a megvaiósításhoz és a szerződés teljesítéséhez szükséges

járulékos költségek.

2.3. Jelen szerződésben szereplő ár a szerződés időtartama alatt fixnek tekintendő.

2.4. A szerződésben meghatározott munkának a tervtől részben eltérő tartalommal való
elvégzése esetén sem térhetnek át a felek a tételes elszámolásra. A jelen pontban rögzített
vállalkozási díjon túlmenően, tervben szereplő, de a költségvetésből hiányzó
többletmunka elszámolására a vállalkozó nem jogosult.

2.5. Az esetleges tervmódosításból adódó vagy műszaki szükségességből felmerülő
pótmunkákat a vállalkozó kizárólag abban az esetben végezheti el, ha azt a megrendelő
írásban a Kbt. 141. *-a szerinti szerződésmódosítást követően megrendeli.

2.6. A Vállalkozó a vállalkozói díjon felül a terv szerinti megvalósításhoz többletköltséget
semmilyen jogcímen nem érvényesíthet (infláció, többletmunka).

2.7. Az általános forgalmi adó a mindenkor érvényes mérték szerint kerül felszámításra, a 2.1.
pontban meghatározott nettó vállalkozói díj tekintetében.

2.8. A vállalkozói díj a magyar forint árfolyamváltozásától független.

3. TeljesítésI határidők

3.]. Munkaterület átadás:
A szerződés aláírását követően a Megrendelő az építésre alkalmas munkaterületet a
Vállalkozóval előre egyeztetett időpontban átadja Vállalkozó részére, aki ezt követően
figyelembe véve a mindenkor aktuális járványhelyzet alakulását megkezdi a kivitelezést.



3.2. KivItelezés befejezésének időpontja. azaz a teljesífési véghatáridő: Szerződés aláírástál
számított 130 nap.
Vállalkozó jogosult műszaki előteljesítésre. A teijesítési határidővel kapcsolatos, napokban
vállalt előteljesítés — melyet Ajánlatkérő értékelési szempontként vizsgált a közbeszerzési
eljárás keretében — dátuma: 2026. január 31.

4. Megrendelő jogaI és kötelezettségei
4.1. Megrendelő az építési tevékenység megkezdését bejelenti az Illetékes építési felügyelet

felé.

4.2. Megrendelő köteles Vállalkozó számára az 1. pontban foglalt kivitelezési munka
Vállalkozó általi megvalósításához szükséges minden adatot, tényt, információt,
felvilágosítást’ utasítást megadni.

4.3. Megrendelő csak az érvényes Magyar Szabvány és technológiai előírásoknak megfelelő
minőségben való teljesítést, valamint új anyagok beépítését fogadja el, mind a beépítésre
kerülő anyagok, mind pedig a szakipari munkavégzés tekintetében.

5. Vállalkozó jogai és kötelezettségei
5.1. Vállalkozó az építési helyszínt megtekintette, és a kivitelezési munka folytatására, a 3.1.

pontban rögzített teljesítési határidő betartására’ az ahhoz szükséges ismeretek birtokában
vállalkozik.

5.2. Vállalkozó felelős műszaki vezetőinek adatait és jogosultságukat igazoló dokumentumait
köteles megadni adatszolgáltatásként a Megrendelő képviselőjének az építéskezdés
bejelentéshez.

5.3. Megrendelő az Építési Naplót a munkaterület átadásakor az építésügyi és az
építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.)
Korm. rendelet alapján megnyitja.

A beruházás tartalmát érintő kérdésekben a kapcsolattartás módja elsődlegesen az
Építési Napló’ melynek vezetése az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 19 1/2009.
(IX. ~5.) Korm. rendelet alapján történik. Ezen túl a szerződő felek kijelentik, hogy az
egymással való kommunikációban és az egyes feladatok elvégzése során az elektronikus
utat részesítik előnyben. A felek kötelezettséget vállalnak, hogy jelen szerződés alapján
születő dokumentumokból csak a felek által elfogadott utolsó ver~ók kerülnek
kinyomtatásra.

A fentiekkel összefüggésben a felek kijelentik, hogy az egymásnak küldött értesítések
elsősorban e-mailben fognak történni. (Csak különösen fontos esetben telefaxon, illetve
ajánlott levélben). Ezen értesítések hatálya a címzett általi vételekor, illetőleg neki történő
kézbesítéskor áll be.

5.4. Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljesítése során csak munkavégzésre irányuló
érvényes jogviszony alapján foglalkoztatott és megfelelő hatósági bejelentéssel
rendelkező személyeket vesz igénybe, mely kijelentéséért teljes szavatosságot vállal, ezzel
összefüggésben Megrendelő minden felelősségét kizárja, tekintettel arra, hogy nincs
kapacitása ezen tények ellenőrzésére.

5.5. A megfelelőségi igazolásokat és minőségi tanúsítványokat Vállalkozó az érintett anyagok
beépítése előtt bemutatja Megrendelő részére, azok meglétét építési naplóban kell
rögzíteni.



5.6. Vállalkozó vállalja a folyamatos egyeztetést Megrendelővel az építési, kivitelezési
munkák alatt.

5.7. Vállalkozó köteles a kivitelezés során gondoskodni az érvényben lévő munkavédelmi és
balesetvédelmi, tűzrendészeti és környezetvédelmi előírások betartásáról, ezzel
kapcsolatban a felelősség kizárólag Vállalkozót terheli, Megrendelő emiatt a felelősségét
kizárja.

5.8. Vállalkozó a kivitelezés teljes időszakában az építési területet használhatja.

5.9. Az építkezéshez az ideiglenes víz és elektromos energia fogyasztás költségét Megrendelő
vállalja. Közterület igénybevétele esetén annak engedélyeztetése, költsége Vállalkozót
terheli.

5.10. Vállalkozónak a szerződés teljesítése során a jogszabályok és hatósági előírások
betartásával és a tőle elvárható szakértelemmel kelt végeznie munkáját, betartva a
szerződés 5. sz. melléklete szerinti ütemezést is.

5.11. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és
mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 26. ~-ában foglaltak szerinti és a nyertes ajánlatban benyújtott biztosítási
kötvényt a szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza.

5.12. A Vállalkozó felelős minden olyan kárért, melyet a szerződés tárgyát képező munka
végzése során Megrendelőnek, vagy harmadik félnek okozott függetlenül attól, hogy a
kárt harmadik fél a Megrendelővel szemben kívánja érvényesíteni.

5.13. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt 2 munkanapon belül írásban értesíteni,
amennyiben akadályoztatva van a jelen szerződésben foglalt bármely kötelezettségének
ütemezés szerinti teljesítésében.

5.14. A Vállalkozó a munkaterület átadásától a műszaki átadás-átvétel befejezéséig a
kivitelezési terület felelős őrzéséről és a vagyonvédelemről köteles gondoskodni.

5.15. Vállalkozó köteles az általa elvégzett munkát a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
alapján Építési Naplóban dokumentálni.

5.16. Az Építési Naplóba megállapítások, megjegyzések, kifogások stb. bejegyzésére
kizárólag jelen szerződés 6.1. pontjában megnevezett személyek jogosultak.

5.17. A megrendelő az utasításait elsősorban az Építési Naplóban történő bejegyzéssel közli
a vállalkozóval, aki a bejegyzésekre három napon belül a naplóban köteles válaszolni.

5.18. Az Építési Naplót a munka befejezését követően a felelős műszaki vezető zárja le.

5.19. Az Építési Naplóra vonatkozó előírások súlyos megszegése súlyos szerződésszegésnek
minősül.

5.20. A kivitelezés során a szükséges méréseket, vizsgálatokat a 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet 28. 5-a alapján felmérési naplóban kell rögzíteni, melyben a mért adatok mellett
— amennyiben van ilyen — az előírt határértéket is fel kell tüntetni.



5.2]. A Vállalkozó köteles a felvonuláshoz, megközelítéshez szükséges feltételeket (ideértve a
szükséges engedélyek megszerzését is) kiépíteni és ezen szolgáltatások igénybevételének
költségét viselni.

5.22. A megkötött szerződést és a szerződésben vállalt kötelezettségeit Vállalkozó át nem
ruházhatja, jogosult viszont a szerződés teljesítése során alvállalkozót igénybe venni,
amennyiben azt ajánlatában jelezte.

5.23. A Vállalkozó jogosult alvállalkozákat alkalmazni a Kbt. 138. 5-ában foglaltak
betartásával. Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozót az általa végzett tevékenység
megkezdésének időpontjában köteles a Megrendelő felé bejelenteni a kizáró okokra
vonatkozó nyilatkozatot vonatkozásában megtenni és enel egyidejűleg az építési
naplóban rögzíteni.
Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozó munkájáért úgy felel, mintha a munkát maga
végezte volna.

5.24. Vállalkozó, illetve alvállalkozói kötelesek betartani a munkavégzés helyének helyi
előírásait, munka-, baleset-, és tűzvédelmi utasításait, valamint a megrendelő indokolt
speciális követelményeit.

5.25. Vállalkozó, illetve alvállalkozói különösen kötelesek a természetvédelemre, a
környezetvédelemre, a hulladékgazdálkodásra, illetve a veszélyes hulladékokra
vonatkozó előírásokat, jogszabályokat betartani.

5.26. Vállalkozó köteles a kivitelezési munkák végzése során rendszeres balesetvédelmi
szemlét tartani, munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi oktatást végezni és
mindezeket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően dokumentálni.

5.27. Vállalkozó az általa, illetve alvállalkozái által ellátott tevékenységért, illetve annak
eredményéért teljes körű anyagi felelősséget vállal, ennek keretében felel mindazon
kárért, mely nem megfelelő munkavégzésére, vagy nem megfelelő anyag beépítésére
vezethető vissza. Ezen körben vállalkozó azon kárért is felel, melyet harmadik személy a
vállalkozó, illetőleg alvállalkozói tevékenységével összefüggésben érvényesít a
megrendelővel szemben.

5.28. A vállalkozó szavatolja, a szerződés teljesítése, annak minősége mind a felhasznált
anyagok, mind a létesítmény szerkezete és kivitel szempontjából az érvényes magyar
szabványoknak és előírásoknak, valamint a szerződésben rögzített igényeknek megfelel,
és a szerződéses cél elérését maradéktalanul biztosítja.

5.29. Vállalkozó köteles a munkavégzés során keletkezett károkat a megrendelő, illetőleg
más károsult részére díjmentesen helyreállítani. Amennyiben a helyreállítás nem
lehetséges, a károkat meg kell térítenie.

5.30. A beépített anyagok eltakarására csak a megrendelő jóváhagyásával, illetve az erre
vonatkozó ellenőrzési kötelezettség elmulasztása esetén kerülhet sor. Az ellenőrzést
legkésőbb az eltakarást megelőző napig meg kell kezdeni. Az ellenőrzés időpontjáról a
vállalkozó köteles értesíteni a megrendelőt; amennyiben az értesítésre nem kerül sor, az
ebből eredő valamennyi (közvetlen és következményes) kárt a vállalkozó köteles
megtéríteni.

5.31. A vállalkozónak kártalanítani kell a megrendelőt harmadik fél által felmerülő minden
olyan igény esetén, amely szabadalom, védjegy, vagy ipari tervezési jogok megsértéséből
származik azáltal, ahogy az adott szerződés teljesítése során azt a vállalkozó felhasználta.



A megrendelő jóváhagyása vállalkozó szerződéses kötelezettségére vonatkozó teljes körű
felelősségét nem csorbítja.

5.32. Vállalkozó szavatol azért, hogy a szerződés értelmében elvégzett munkák megfelelnek
a jogszabályokban, az eljárást megindító felhívásban, cu ajánlati dokumentációban és
jelen szerződésben foglalt követelményeknek.

5.33. A vállalkozónak törekednie kell a keletkezett hulladékmennyiség csökkentésére, a
hulladékok megfelelő kezelésére. A vállalkozó köteles betartani az építési és bontási
hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes
rendeletben foglaltakat. A keletkezett hulladékrál részletes kimutatást kell készíteni a
pályázatban foglalt feltételeknek megfelelően a gondos és gondatlan hulladékkezelés
közötti különbséget kimutatva.

5.34. A vállalkozó a teljesítés időpontjáról 15 nappal korábban készre jelentő levél formában
értesíti a Megrendelőt, aki a készre jelentés alapján a műszaki átadás - átvételi eljárás
összehívásáról gondoskodik.

5.35. Vállalkozó sikeres műszaki átadás-átvétellel teljesít.
A vállalkozó az átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása után megfelelőségi nyilatkozatot
köteles tenni.

5.36. Vállalkozó a keletkezett hulladék szakszerű kezelésére, elszállítására, nyilvántartó lap
vezetésére köteles, melyről - kérésére - tájékoztatja a Megrendelőt és a Műszaki ellenőrt.

5.37. A kivitelezési munkák befejezése, illetőleg a sikeres műszaki átadás-átvétel után a
vállalkozónak el kell szállítania a munkaeszközeit, és a munkaterületet tisztán és rendezett
állapotban kell átadnia.

5.38. A felek megállapodnak abban, hogy az átadás-átvételi eljárás lezárását követően 1
(egy) évvel utó-felülvizsgálciti eljárást tartanak, melyen megrendelő és vállalkozó
képviselői megjelennek. Az utá-felülvizsgálati eljárás során a felek ismételten ellenőrizik az
elvégzett munka és a beépített anyagok minőségét. Az eljárásról jegyzőkönyvet, illetve
hibajegyzéket vesznek fel, mely alapján a vállalkozó köteles a hibákat ellenszolgáltatás
nélkül kijavítani.

5.39. A szerződő felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok és megállapodások
szerinti illetékes ellenőrző szervezetek [p1. Allami Számvevőszék, Európai Számvevőszék,
Európai Bizottság és az általa megbízott szervezetek, Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF),
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, belső ellenőrzési szervezetek] feladat- és hatáskörüknek
megfelelően jelen szerződés alapjául szolgáló közbeszerzési eljárást és jelen szerződés
teljesítését ellenőrizhetik, részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra
való hivatkozással nem tagadható meg.

5.40. Az illetékes ellenőrző szervezetek ellenőrzése, helyszíni vizsgálata esetén a vállalkozó
köteles minden segítséget a megrendelő részére megadni, a helyszíni vizsgálaton jelen
lenni az ellenőrzés hatékonysága és a megrendelő kötelezettségeinek megfelelő
teljesítése érdekében.

5.41. Amennyiben erre jogszabály alapján a Vállalkozó kötelezett, akkor Megrendelő elvárja,
hogy a szerződéskötést követő 10 napon belül Vállalkozó bemutassa az általa képviselt
szervezetre vagy szervezetekre vonatkozó esélyegyenlőségi tervet.



6. Kapcsolattartás
6.1. A szerződő feleknek ki kell jelölniük képviselőiket a szerződés tárgyát képező munka

tekintetében. A képviselő jogosult eljárni megbízója nevében a szerződés tárgyát képező
munkát érintő összes ügyben.

Megrendelő, képviselői:
Neve: Kovács Gábor
Telefon: ±36 30/ 482 1868
E-mail cím: kovacs.gabor@univet.hu

Teljesítés Igazolás kiállítására jogosult személy (Megrendelő):
Neve: Kovács Gábor
Telefon: +36 30/ 482 1868
E-mail cím: kovacs.gabor@univet.hu

Vállalkozó helyszíni képviselője: Marth András
Telefon: ±36 30/019 8870

Szerződő felek részéről fenti személyek jogosultak kizárólagosan az építési naplóba
bejegyzést tenni.

7. Műszaki átadás-átvétel
7.1. Vállalkozó az építési kivitelezési munkát átadás — átvételi eljárás keretében adja át

Megrendelőnek.
7.2. A kivitelezési munkák befejezése, illetőleg a sikeres műszaki átadás-átvétel után a

vállalkozónak el kell szállítania a munkaeszközeit, és a munkaterületet tisztán és rendezett
állapotban kell átadnia.

7.3 A felek megállapodnak abban, hogy az átadás-átvételi eljárás lezárását követően 1
(egy) évvel utá-felülvizsgálati eljárást tartanak, melyen megrendelő és vállalkozó
képviselői megjelennek. Az utó-felülvizsgálati eljárás során a felek ismételten ellenőrizik az
elvégzett munka és a beépített anyagok minőségét. Az eljárásról jegyzőkönyvet, illetve
hibajegyzéket vesznek fel, mely alapján a vállalkozó köteles a hibákat ellenszolgáltatás
nélkül kijavítani.

7.4. A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek átadni legkésőbb az átadás-átvételi eljáráson
az átadási dokumentumokat melynek tartalmaznia kell 2 példány megvalósulási tervet, a
beépített anyagok megfelelőségi igazolásait, minőségi tanúsítványát, a megfelelő
tartalmú vizsgálati eredményeket 1-1 példányban, kivitelezői nyilatkozatokat, a
garanciajegyeket és üzemeltetési és karbantartási utasításokat, a hitelesítések
jegyzőkönyveit és egyéb szükséges bizonylatokat 1-1 példányban.

7.5. Az átadás- átvételi eljárásról a felek - mindkét fél részéről aláírt—jegyzőkönyvet vesznek
fel, amelyben rögzítik a létesítmény átvételét vagy annak megtagadását, az észlelt
mennyiségi hiányokat és minőségi hibákat, valamint a Megrendelő által érvényesíteni
kívánt szavatossági igényeket. Amennyiben a kijavításához szükséges munkálatok
akadályozzák a rendeltetésszerű használatot, Megrendelő az átadás-átvételt
megtagadhatja. Ez esetben Vállalkozó köteles új átadás-átvételi időpontot megjelölni.

7.6. Tekintettel a 7.5. pontban foglaltakra, a Vállalkozó által megjelölt, kitűzött póthatáridőre
Vállalkozó köteles saját költségére a hibákat és hiányosságokat kijavítani, illetve
megszüntetni. A Vállalkozó késedelem nélkül értesíti a Megrendelőt amikor a
hiányosságok, hibák kijavításra kerültek. Ha a Vállalkozó a Megrendelő által kitűzött
megfelelő póthatáridőre a javítást írásbeli felszólítás ellenére nem végzi el, a Megrendelő
azt a Vállalkozó költségére elvégeztetheti.

7.7. Ha a Megrendelő egyes munkarészeket a teljesítési határidő előtt átvesz (előzetes
átadás), ezek tekintetében a kárveszély az átvétel időpontjától a Megrendelőre száll át.



7.8. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha az átadás-átvétel a szerződésben előírt határidőn
belül, illetőleg határnapon megkezdődött, kivéve, ha a Megrendelő a szolgáltatást nem
vette át.

7.9. Nem tagadható meg az átvétel a szolgáltatás olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt,
amelyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, Illetve a kijavításukkal, pótlásukkal járó
munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot.

7.10. Az átadás-átvételi eljárástól számított egy éven belül a munkát újból meg kell vizsgálni
(garanciális bejárás).

7.11. Az átadás-átvételi dokumentáció tartalmazza, az elkészült épület Hiteles Energetikai
Tanúsítványát, melyet Vállalkozó az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szó ó
1 76/2008.(VI.30) Korm. rendeletben meghatározottak szerint készít el.

8. Pénzügyi feltételek
8.1. Epítési kivitelezési munkók ellenértékének fizetési feltételei

8.1.1. Atervezési/ kivitelezési munkák vállalási d~áról Vállalkozó akkor nyújthat be számlát a
8.2.5. pontban rögzítettek szerint, ha Megrendelő a kivitelezési munkák elkészítésére
vonatkozó teljesítési igazolást kiállította, aláírta és részére átadta.

8.1.2. Szerződő felek rögzítik, hogy a Vállalkozó jogosult jelen szerződés alapján 23.870.480,-Ft
összegű (20% mértékű) előleg igénylésére a munkaterület átadástól számított 5 napon
belül (4. számú mellékletnek megfelelően).

8.1.4. A Megrendelő köteles a Vállalkozó által megküldött előlegbekérő okirat
kézhezvételétől számított 3 napon belül az előleg összegét folyósítani a Vállalkozó részére.
A Vállalkozó köteles a folyósított előlegről számlát kiállítani és azt a Megrendelő részére
megküldeni.

8.1.5. Vállalkozó köteles a részére folyósított előleg összegét a szerződés céljával és
tartalmával összhangban felhasználni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő az
előleg felhasználást jogosult ellenőrizni, és annak kapcsán — ideértve Vállalkozó
szerződésszegésének eseteit is — fenntartja magának a jogot az előlegnek a szerződés
céljával és tartalmával nem összeegyeztethető módon történő felhasználása vagy
hasznosítása esetén az előleg visszakövetelésére.

8.1.6. Vállalkozó az esetleges előlegszámla benyújtásán túl, szerződésszerű teljesítés esetén,
a Megrendelő által kiadott teljesítésigazolást követően 1 db részszámla, illetve 1 db
végszámla benyújtására jogosult az alábbi ütemezés szerint.
Számlázási ütem Számiázható vállalkozási d~ (a teljes nettó vállalkozási d~ %-ára vetítve)

Előlegszámla 20%

Részszámla: 50 %-ot elérő megvalósult teljesítés esetén (50% azaz 59.676.200 Ft számlázva
- 20% előleg azaz23.870.480.- Ft beszámításával 30% azaz 35.805.720Ft a pénzügyileg
rendezendő).

Végszámla: 50% azaz 59.676.199. Ftl 00 %-ot elérő megvalósult teljesítés esetén.

Az előieg a részszámlából kerül levonásra.

8.1.7. A részszámla és a végszámia csak a teljes, szerződésszerű készültséget követően
nyújtható be, Megrendelő által kiállított és aláírt teljesítésigazolás alapján.

8.1.8. A 8.2.5. pontban részletezett részszámlában és a végszámlában szereplő vállalkozói
d~at a Megrendelő a Ptk. 6:130. 5 (1) bekezdés szerinti 30 napon belül fizeti meg. A
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vállalkozói d~ 1 00%-ának megfelelő összeget a Megrendelő saját forrásábál átutalással a
OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11742245-26646664-00000000 számú számlájára fizeti meg.

8.1.9 Amennyiben Vállalkozó alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. 5 (1 )-(2) bekezdésétől
eltérően a 322/2015 (X.30.) Korm. Rendelet 32/A5 -ban foglaltak szerint fizeti ki a
szerződésben foglalt ellenértéket.

8.1.10. A számlákat Vállalkozá a Megrendelő nevére és címére kiállítva nyújtja be.

8.1.11 Az ellenszolgáltatás kifizetésének pénzneme HUF.

8.1.12. Fizetési késedelem esetén Vállalkozó a Ptk. 6:155. 5 (1) bekezdése szerinti kamat
felszámítására, valamint a 2016. évi IX. törvény alapján behajtási költségátalányra is
jogosult.

8.1.13. Az ÁFA bevallása és a megfizetése az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.
törvény 1 42. 5-ban, a fordított ÁFA-ra vonatkozó szabályok szerint történik.

Felek ezúton nyilatkoznak, hogy mindketten belföldön nyilvántartásba vett adóalanyok,
valamint egyiküknek sincs olyan, Afa törvényben szabályozott jogállása, amelynek
alapján tőle adó fizetése ne lenne követelhető. Amennyiben a fenti jogállásban változás
következne be azt a felek haladéktalanul bejelentik.

9. Szavatosság, Jótóllás

9.1. A Vállalkozó felelősségére, a beépített anyagok, valamint nyújtott szolgáltatások
vonatkozásában a Ptk. szabályait, valamint az egyes beépített anyagok, illetve elvégzett
munkák kötelező alkalmassági Idejét meghatározó, a szerződés te~esítésekor hatályos
jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. Vállalkozó ennek körében szavatol az általa
felhasznált anyagok anyagi és gyártási hibától való mentességéért, valamint azért, hogy
a vállalt munkát a Megrendelő által átadott műszaki követelményeknek,
dokumentumoknak, valamint a vonatkozó magyar szabványoknak megfelelő anyagok
felhasználásával végzi el. Vállalkozó az általa elvégzett munkákért 12 hónap (ajánlata
szerinti ) teljeskörű jótállást vállal, ha jogszabály eltérően nem rendelkezik Kötelező
minimális jótállási idő mértéke 12 hónap.

9.2. Vállalkozó jótállási kötelezettsége fennáll az alvállalkozókkal, a szerződés teljesítésében
egyébként közreműködőkkel elvégeztetett munkára is.

9.3. A jótállási kötelezettség nem terjed ki arra az esetre, ha
— a vállalkozó bizonyítja, hogy a hiba oka az átadás-átvételt követően keletkezett,
— az üzemeltetés nem rendeltetés szerűen történik,
— a meghibásodás szakszerűtlen beavatkozás következménye,
— a garanciális javítást nem a vállalkozó, illetőleg alvállalkozája végzi el, kivéve, ha a
vállalkozó, illetőleg alvállalkozója mulasztása miatt a javítást harmadik féllel kell
elvégeztetni a vállalkozó költségén.
A jótállási kötelezettség nem terjed ki az elemi csapásból eredő meghibásodásra sem.

9.4. A jótállás időtartama a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő első
munkanapon kezdődik. Amennyiben a szerződés tárgyát képező munka vagy ennek egy
része a jótállási idő alatt Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem teljesítése miatt a
rendeltetésszerű és biztonságos használatra nem alkalmas, úgy az előzőekben
meghatározott jótállási idő a rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmatlanság
időtartamával meghosszabbodik.
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9.5. A Jótállási időn belül vállalkozó köteles a hibát saját költségén kijavítani. Meghibásodás
esetén vállalkozó vagy az általa megbízott alvállalkozá a lehető legrövidebb időn belül a
helyszínre kiszáll, hibavizsgálatot tart és a hibaelhárítást a megrendelő írásbeli értesítésének
kézhezvételétől számított 72 árán belül megkezdi és ésszerű határidőn belül befejezi, illetve
a kárelhárítás érdekében a szükséges intézkedéseket a műszakilag indokolt legrövidebb
időn belül megkezdi.

9.6. Azok a jótállási követelések, amelyeket a jótállási idő alatt bejeleritettek, érvényben
maradnak a jótállási ~dő letelte után is mindaddig, míg azokat ki nem elégítik.

9.7. Ha a 9.5. pontban meghatározott időn belül a vállalkozó nem kezdi meg és a lehető
legrövidebb időn belül nem gondoskodik a hiba elhárításáról, a megrendelő megteheti a
szükséges intézkedéseket a hiba kiküszöbölésére a vállalkozó kockázat és költségviselése
mellett anélkül, hogy a megrendelőnek a vállalkozával szembeni bármely más, e
szerződés szerinti joga sérelmet szenvedne. Ebben az esetben a megrendelő a felmerült
költségeit jogosult a vállalkozóval szemben érvényesíteni.

9.8. A jótállási idő leteltekor a szerződő felek közösen aláírt jegyzőkönyvben rögzítik a jótállási
időszak igénymentes lezárását. E jegyzőkönyv tanúsítja a szerződés maradéktalan
teljesítését.

9.9. A Megrendelő a hibás teljesítés miatti kötbér mellett nem érvényesíthet szavatossági
igényt.

10. Szerződésszegés és következményei és kártérítés

A Vállalkozó a Ptk. 6:142.5 szerint felel minden olyan kárért, amely a jelen Szerződésben, vagy
jogszabályban meghatározott kötelezettségének megszegéséből ered.

Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során
bármelyik Fél Jogszabály, illetve a szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezettségének
teljesítését elmulasztja.

10.1 Vállalkozó teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik a Megrendelőt Vállalkozó
szerződésszegésével összefüggésben vagy abból eredően ért valamennyi kárért,
beleértve a közvetett, következményes károkat — így különösen, de nem kizárólag a
helyettesítés többletköltségeit és az elmaradt hasznot — is, függetlenül attól, hogy az adott
kár bekövetkezését a Vállalkozó a Jelen szerződés megkötésekor előre láthatta-e. Szerződő
Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Vállalkozó által jelen szerződés alapján nyújtott
szolgáltatások hibás teljesítésére visszavezethető okból a Megrendelő által végzett
szolgáltatási minőségcsökkenéssel összefüggésben Megrendelőnél felmerülő károkat is
kötetes a Vállalkozó Megrendelő részére megtéríteni.

10.2 Vállalkozó köteles építési szerelési all risk” felelősségbiztosítást bemutatni legkésőbb a
szerződéskötés időpontjára, amely legalább 55 millió Ft értékű éves limittel és 15 millió Ft!
káresemény kárfizetési limit összegre vonatkozik, és amelynek érvényességi ideje legalább
az átadás átvételi eljárás befejezéséig fennáll.

10.3 Vállalkozó a Ptk. 6:186. 5-a szerinti kötbérfelelősséggel tartozik az alábbi szerződéses
kötelezettségei nem, hibás, késedelmes teljesítése miatt.



10.4 Vállalkozó szerződésszegést követel különösen, de nem kizárólagosan, ha
a) teljesítési késedelembe esik,
b) a szerződés olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős, meghiúsul,
c) a Vállalkozó nem a szerződésben rögzítettek szerint, hibásan teljesít.

10.6 Szerződő Felek jelen szerződést, a másik fél súlyos szerződésszegése esetén azonnali
hatállyal, írásban felmondhatják, vagy attól elállhatnak, amennyiben annak jogszabályi
feltételei fennállnak. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan,
ha
a) Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott valamely kötelezettségével

késedelembe esik és azt a Megrendelő által a jelen szerződés szerint meghatározott
póthatáridőre sem teljesíti;

b) Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott valamely kötelezettségét hibásan
teljesíti és — amennyiben a hiba orvosolható — azt a Megrendelő által a jelen szerződés
szerint meghatározott póthatáridőre sem teljesíti szerződésszerűen;

c) Vállalkozó a jelen szerződés alapján fennálló bármely egyéb kötelezettségét megszegi,
és az Megrendelő ésszerű megítélése alapján súlyos szerződésszegésnek minősül, feltéve,
hogy Vállalkozó a Megrendelő felhívására a szerződésszegést a jelen szerződés szerint
meghatározott póthatáridő alatt nem orvosolja;

d) Vállalkozó a Megrendelő ellenőrzési jogainak gyakorlását akadályozza;
e) Vállalkozó a Megrendelővel való együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy

ismétlődően megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen szerződés
fenntartását lehetetlenné teszi;

f) Vállalkozó megszegi a titoktartási kötelezettségét;
g) Megrendelő hibájából a teljesítés ellehetetlenül,
h) Megrendelő az adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget.

10.7 A Vállalkozó szerződésszegése esetén Megrendelő az alábbi szankciókat érvényesítheti:
a) késedelmes teljesítés esetén késedelmi kötbér alkalmazható, hibás teljesítés esetén

hibás teljesítési kötbér, továbbá meghiúsulás esetén meghiúsulási kötbér követelhető.
b) kártérítés érvényesítése,
c) azonnali hatályú felmondás vagy elállás.

10.8 Ha és amennyiben a Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeit
késedelmesen teljesíti, úgy a Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. Vállalkozó
késedelembe esik, ha a jelen szerződésben rögzített határidőt elmulasztja. A késedelmi
kötbér vetítési alapja a teljes nettó Vállalkozói díj. A késedelmi kötbér a vetítési alap 1
%/naptári nap, illetve maximális mértéke a teljes nettó Vállalkozói d~ 15 %-a.

10.9 Hibás teljesítési kötbérre jogosult Megrendelő, ha Vállalkozó valamely kötelezettségét -

olyan okból, amelyért felelős - részben, vagy egészben hibásan teljesíti. A Megrendelő a
Vállalkozó hibás teljesítése okán a Ptk. 6:177. 5 (1) bekezdésében foglaltak szerint jogosult
eljárni. A hibás teljesítési kötbér mértéke, amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó hibás
teljesítést elfogadja, akkor a hibával érintett termékre/munkarészre eső nettó vállalkozói
dű 30%-ának megfelelő összeg, amelyet köteles a Vállalkozó megfizetni hibás teljesítési
kötbérként.

Ha Megrendelő a Vállalkozónak felróható szerződésszegése miatt eláll a szerződéstől, vagy
azonnali hatállyal felmondja a szerződést, a Vállalkozó köteles a teljes nettó szerződéses díj



általános forgalmi adó nélküli összegének 15 %-át meghiúsulási kötbérként megfizetni
Megrendelő részére.

Megrendelő az esetleges kötbérigényét írásbeli felszólítással kötbérértesítő kiállításával és
megküldésével érvényesíti, melynek a Vállalkozó köteles 15 naptári napon belül eleget tenni.
Amennyiben a Vállalkozó a fenti irat kézhezvételét követő 5 napon belül magát érdemi
indokolással és azt alátámasztó bizonyítékokkol kétséget kizárólag nem menti ki, akkor a
kötbér elismertnek tekintendő. Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettsége lejárt pénzügyi
követelésnek minősül, ennek megfelelően Vállalkozó csak az esetleges kötbér összegével
csökkentett számlát nyújthat be, illetőleg Megrendelő jogosult a Vállalkozó számlájából a
kötbért levonással érvényesíteni, amennyiben a Kbt. 135.5 (6) bekezdésében foglalt további
feltételek is fennállnak.

10.10 A kötbér esedékessé válik:
a) késedelmi kötbér esetén, ha a késedelem megszűnik, vagy a póthatáridő lejár,
b) hibás teljesítési kötbér esetén, ha a Megrendelő a hibás teljesítéssel kapcsolatos
igényét Vállalkozónak bejelentette,
c) meghiúsulási (nem teljesítési) kötbér esetén, ha Megrendelő az elállását, azonnali
hatályú felmondását Vállalkozónak bejelentette.

10.11. A késedelmes és a hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése Vállalkozót nem
mentesíti a szerződésszerű teljesítés kötelezettsége alól.

10.12. Abban az esetben, ha a Vállalkozó késedelme a 15 (tizenöt) napi tételt eléri vagy
meghaladja, úgy Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni vagy felmondani. Megrendelő
az elállás vagy felmondás jogát a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal
gyakorolhatja. Az elállás vagy felmondás a Megrendelő kötbér-, és kárigényét nem érinti.

10.13. Megrendelő kötbérigényének érvényesítése nem jelenti egyéb igényének elvesztését.
A kötbért a Megrendelő akkor is követelheti, ha kára nem merült fel, továbbá
érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is.
A Vállalkozó teljes kártérítési felelősséggel tartozik minden olyan tényleges, igazolt és
közvetlen kárért, amelyet a Szerződés teljesítésével összefüggésben, akár a Vállalkozó
maga, akár alkalmazottja magatartása, mulasztása illetve egyéb szerződésszegő
tevékenysége következményeként a Megrendelőnek okozott.

10.14 Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben biztosított kötbérek más
jogkövetkezményekkel együtt is alkalmazhatóak a Megrendelő kizárólagos választása
szerint.

10.15. A Megrendelő a késedelmes teljesítés, illetve meghiúsulás esetén — az igény
jogalapjának és az okot adó ténynek, eseménynek a megjelölésével — felhívhatja a
Vállalkozót, hogy

a) a kötbér jogalapjának és összegének elismerése mellet a kötbér összegét fizesse meg,
vagy

b) a kötbérjogalapjának és összegének elismerése mellett a kötbér összegének a Vállalkozó
számlájábo történő beszámítás útján való kiegyenlítéséhez járuljon hozzá, vagy

c) nyilatkozzon, hogy a kötbérjogalapját, vagy összegét nem ismeri el. A Vállalkozó köteles
a fentiekre vonatkozó nyilatkozatát 5 (öt) munkanapon belül megadni.

10.16. A szerződés teljesítésére irányadó a Kbt 1355 (5) bekezdése.

11. Szerződésmódosufás

11.1. A szerződést mindkét fél belegyezésével kizárólag a Kbt. 141. 5-ban foglaltak alapján
írásban lehet módosítani.
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11.2. Nem minősül a szerződés módosításának a felek nyilvántartott adataiban, így
különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámla számában, továbbá Jelen
szerződésben meghatározott képviselői személyében bekövetkező változás. Az említett
változásokról az érintett fél a másik felet — az eset körülményeitől függően — vagy
előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését)
követő 10 napon belül köteles értesíteni.

12. A szerződés megszűnése
12.1. Jelen szerződés a felek általi maradéktalan és szerződésszerű teljesítésig szóló

határozott időre jön létre, azonban a vállalkozó köteles a jótállási kötelezettségét ezen
határidőn túl is teljesíteni.

12.2. A szerződés teljesítéssel történő megszűnésén túlmenően a felek a szerződést azonnali
hatállyal egyoldalúan a másik félhez intézett indokolt írásbeli felmondással is
megszüntethetik, ha
— a másik fél súlyos szerződésszegést követ el;
— a vállalkozó ellen csődeljárás indult és a vonatkozó jogszabályok alapján tartott
tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére,
kivéve a Cstv. 11. (2) bekezdésében foglaltakat;
— bírósági döntés szerint a csődelJárás során a hitelezőkkel nem jön létre egyezség;
— a vállalkozó az illetékes bíráságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását
kéri a vonatkozó Jogszabályok alapján;
— bármelyik szerződő fél fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok
alapján megállapítja;
- a vállalkozó végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza.

12.3. A vállalkozó súlyos szerződésszegésének minősül valamely, a szerződés lényegi
tartalmát képező, az építési munka megvalósítását veszélyeztető, annak költségeit növelő
kötelezettségszegése, így különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak:
— az Építési Napló vezetésére vonatkozó előírások súlyos megszegése, amennyiben
korábban már egy ízben a Megrendelő a megfelelő teljesítésre a vállalkozót felszólította,
— a vállalkozó, illetve alvállalkozója jelen szerződésből eredő kötelezettségei bármelyikét
a megrendelő ismételt írásbeli felhívására nem vagy nem a felhívásban szereplő módon
teljesíti,
— a vállalkozó, illetve alvállalkozója a megrendelő jóváhagyása hiányában végez jelen
szerződés szerint a megrendelő döntés~ jogkörébe tartozó feladatokat,

a vállalkozó, illetve alvállalkozója nem tesz eleget a megrendelő felé az értesítési
kötelezettségének, vagy ő, illetve alvállalkozója bármely módon akadályozza, késlelteti
vagy ellehetetleníti a megrendelő, illetve a hatóságok ellenőrzési jogai gyakorlását.

12.4. Megrendelő a szerződéstől a Ptk. 6:151. 5 (1) bekezdésében foglalt feltétel
bekövetkezte esetében elállhat. Ebben az esetben is jogosult a megrendelő a
meghiúsulási kötbérre.

12.5. A megrendelő súlyos szerződésszegésének minősül, ha a vállalkozót megillető
vállalkozói d~nak a rá eső részét indokolatlanul nem fizeti meg, s annak kifizetésével 60
napot meghaladó késlekedik.

12.6. Bármelyik fél által történő felmondás, esetén a felek egymással elszámolnak. A
vállalkozót a szerződés megszűnéséig elvégzett, szerződésszerűen teljesített
szolgáltatásaiért ellenérték illeti meg.



12.7. A vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződésnek megszűnése esetén a
megrendelő által rendelkezésre bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozó
berendezést vagy eszközt a szerződés megszűnésének napján a megrendelő részére 15
napon belül visszaszolgáltatja, amennyiben erre a megrendelő igényt tart.

13. Irányadó jog, jogviták
13.1. Jelen szerződés kapcsán tudomásukra jutott adatokat, információkat a felek üzleti

titokként kezelik, azokról illetéktelen harmadik félnek információt nem adnak.

13.2. Szerződő felek tudomással bírnak arról, hogy nem mnősül üzleti titoknak az az adat,
amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből
elrendeli.

13.3. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani — ha szükséges olyan
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról
gondoskodni tudjon -‚ ha

a) a Váilalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennáll a Kbt. 62. 5 (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott
valamely feltétel,

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. 5 (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatározott valamely feltétel.

Jelen pont szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már
teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére Jogosult.

13.4. A Kbt. 136. 5(1) bekezdése alapján a Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a
szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62.5(1) bekezdés
k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében
merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
A Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendelő számára megismerhetővé teszi és 13.3.) pontban meghatározott ügyletekről
a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

13.5. Vállalkozó Jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011.
évi CXCVI. törvény 3. 5-a szerinti átlátható szervezetnek minősül, továbbá tudomásul veszi,
hogy a tulajdonosi szerkezetében, jogállásában történő minden változást köteles az arról
szóló döntés, határozat meghozatalát, de legkésőbb annak jogerőre emelkedését,
hatálybalépését követő 8 napon belül a Megrendelőnek bejelenteni. Amennyiben az
átláthatóság vonatkozásában Vállalkozó valótlan nyilatkozatot tesz, Megrendelő jogosult
Jelen szerződés azonnali hatályú felmondására, valamint az ebből esetlegesen őt ért
hátrányok Megbízottra történő hárítására, melyet Megbízott kifejezetten tudomásul vesz
és átvállal. Kézbesítési vélelem esetén a másodszori sikertelen kézbesítés napjától számított
ötödik napon kell a felmondást kézbesítettnek tekinteni.

13.6. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és a Ptk. vonatkozó
rendelkezései az irányadóak.

13.7. Jelen szerződés végrehajtásával kapcsolatos minden vitás kérdést a felek békés úton
kísérelnek megoldani.



13.8. Alulírott szerzőclő felek ezen szerződést elolvasás, és tartalmának közös értelmezése
után, mint ügyleti akaratukkal és jognyilatkozataikkal mindenben megegyezőt,
egyetértőleg és saját kezűleg írták alá.

1 3.9. Ezen szerződés szabályosan összefűzőt, bélyegzővel és aláírással hitelesített, 4 (négy)
db egymással szó szerint megegyező példányban készült.

Budapest, 2026.01.28
TAND RAU KFT
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A L F A BIZTOSÍTÁSI FEDEZETET IGAZOLÓ DOKUMENTUM Oldal: 1/5BIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNY
VIENNA INSURANCE GROUP • Ad6száma: 10389395-444Alfa Trend II. Felelősségblztosítls ~Hesen Bank Zrt.

31 fl~7t3 At~’ 12001008-00312663-00100006OW ‘+7 szamu szerzoaés . -
AI’~ Vienna Insurance Group Zrt. A hztosítás mentes az AFA alőll
Corporate Üzletág
1091 Budapest. Ullői úti.

Jelen biztosítási kötvény értelmében az Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Vállalja, hogy az esedékes biztosítási
dű megfizetése ellenében biztosítási fedezetet nyújt a Biztosítottnak a Felmerült károk, és egyéb azzal összefüggő
költségek vonatkozásában, az alábbiakban részletezett adatoknak és a megjelölt biztosítási feltételeknek megfelelően.

Szerződő neve: TAND Bau Kft.
címe: 1132 BUDAPEST, Váci üt 40.

Biztosított neve: TAND Bau Kft.
címe: 1132 BUDAPEST, Váci üt 40.

Biztosított tevékenység: Lakó- és nem lakó épület építése TEAOR: 4120

Biztosítás tartama: határozatlan

Kockázatviselés kezdete: 2021.03.11.0:00 óra

Módosítás hatálybalépése: 2025.01. 15.

Biztosítási évforduló: minden év 03.11

Biztosítási időszak: 1 év

Díjfizetési ütem: éves

Díjfizetés módja: banki utalás a biztosító által kiállított számviteli bizonylat alapján

Közvetítő: Alanatia KFt. Törzsszám: 0000968562

Tanácsadó: Fix-Blade Kft. Törzsszám: 0000945961

Szerződés jellege: nem fogyasztói szerződés

Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. 1091 Budapest, Ullói úti
Corporate lgazgat6s~g E mail cím: vagyonadmin@alfa.hu

000571 2631364
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FeIelőss’gblztos(tásl fedezetek

az Alfa TREND II. Felelősségbiztosítás feltételek alapján (1V-TREND ll-FSZ-170701, hatályba lépés időpontja: 2017.
július 1.)

Éves forgalom/költségvetési irányzat: 767 015 676 Ft
Éves bruttó bérköltség: 46969162 Ft
Alkalmazotti létszám: 4 fő

KombInált felelősségbiztosítás

A kombinált fedezet az Általános, Szolgáltatás, Üzemi baleseti felelősségbiztosítási feltételek szerinti kockázatokra terjed
ki.

Kártérítés felső határa: 100 000 000 Ft/káresemény, 220 000 000 Ft/év
- sublimit általános felelősségbiztosításra: 100 000 000 Ft/káresemény, 200 000 000 Ft/év
- sublimit szolgáltatás felelősségre: 100 000 000 Ft/káresemény, 200 000 000 Ft/év
- sublimit Üzemi bal. és egyéb munkaadói felelősség: 5000000 Ft/káresemény, 15000000 Ft/év
Eves forgalom: 767 015 676 Ft - mint díjalap

Díjtétel: 0,67 %o

Éves blztosttásl dq: 513901 Ft
.. . a kárösszeg lO%-a, de minimum 100 000 Ft/káresemény,
Onreszesedes: levonásos

Egyedi kiegészítő záradék - kivitelezőI tevékenységre kötött Általános-és Szolgáltatás felelősségbiztosításhoz

Az egyéb feltételek, záradékok, kiegészítések és kizárások változatlan érvényben tartása mellett:

a) a Jelen biztosítási szerződés fedezete nem terjed ki azon állami beruházási projekteken végzett kivitelezési munkákra, amelyekre a
Biztosított az állami építési beruházások rendjéről szóló törvény alapján biztosítási szerződés megkötésére köteles,

b) a jelen biztosítási szerződés fedezete kiterjed az építőipari kivitelezési tevékenységekre vonatkozó szakmai előírások, szabályok és a
kivitelezési szerződésben foglalt rendelkezések megszegésével okozott Olyan feltételszerű károkra, amely károk megtéritéséért a
vállalkozó kivitelező jogszabály szerint kártérítési felelősséggel tartozik,

c) a jelen biztosítási szerződés fedezete nem terjed ki:

- nukleáris és hagyományos erőművek területén végzett kivitelezési munkákra,
- vegyipari-, olaj- és gázipari létesítményekben végzett kivitelezési munkákra,
- reptereken és kikötők területén végzett kivitelezési munkákra,
- műemléki védettségű épületeken végzett felújítási és átalakítási munkákra,
- önálló bontási munkákra.t

* A jelen záradék alkalmazása szempontjából önálló bontási munkának minősül az, amikor a kivitelezési szerződés csak bontási

munkák elvégzésére szól.

Felelős műszaki vezetőI ás kivitelezőI

Kártérítés felső határa: 100 000 000 Ft/káresemény, 200 000 000 Ft/év
.. . . a kárösszeg 10%-a, de minimum 100 000 Ft/káresemény,
Onreszesedes: .levonasos

Klteijesztett szolgáltatás felelősség

Kártérítés felső határa: 100 000 000 Ft/káresemény, 200 000 000 Ft/év

000571 2631364
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.. a kárösszeg lO%-a, de minimum 100 000 Ft/káresemény,
Onreszesedes: .

levonasos

Területi hatály: Magyarország

Szolgáltatás Felelősség kiterjesztése - (a szolgáltatás tárgyában okozott károkra) az Alfa TREND II Vállalati Vagyon-és
Felelősségbiztosítások, Felelősségbiztosítási Feltételek, Kiegészítő Feltételek Ill. pontja szerint:
A biztosítási szerződés egyéb Feltételeinek változatlan érvényben hagyásával, a jelen záradék alkalmazásával, a biztosító a kiegészítő
szolgáltatás Felelősség-biztosítás Fedezete alapján és feltételeivel megtér~i magában a hibás szolgáltatás tárgyában bekövetkezett
károkat, amelyekre a biztosított által nyújtott szolgáltatás irányul.

Felelősságblztoskásl fedezetldte.jentések

Épita-szerelási tevdkenység fedezete - az Általános ős a Szolgáltatás felelőssógblztosftásl’oz

Kártérítés felső határa: 100 000 000 Ft/káresemény, 200 000 000 Ft/év

‚ . a kárösszeg l0%-a, de minimum 100 000 Ft/káresemény,Onreszesedes: ‚

levonasos

Ajelen záradék alapján az egyéb feltételek, kiegészítések, záradékok és kizárások változatlan érvényben tartása mellett a szerződében
Felsorolt biztosított tevékenységek tekintetében nem kerül alkalmazásra a Szolgáltatás Felelősségbiztos~ás Feltételei 111.1. pontjában
foglalt alábbi kizárás:

‘a Felek kifejezett erre vonatkozó, eltérő megállapodásának hiányában az építési/szerelési tevékenységből eredő károkat,”

Nem terjed ki a biztosító kockázatviselése az Általános és Különös szerződési Feltételekben felsorolt eseteken kívül:
- a meglévő épület tetőzetének megbontása esetén a megbontott tetőzeten keresztül az épületbe bejutó csapadék (víz, hó, jég) által
okozott károkra,
- épületekben, talajban vagy bármely más vagyontárgyban vibráció vagy teherhordó elemek eltávolítása, meggyengítése vagy
rnegépítésének elmulasztása miatt keletkezett károkra,
- az épületekben keletkezett repedéskárokra, függetlenül attól, hogy azok az épület állékonyságát ás használóinak biztonságát
veszélyeztetik-e vagy nem,
- a meglévő földkábelekben, csővezetékekben vagy más, Földalatti berendezésekben keletkezett kárt, ha a Biztosított a munkálatok
megkezdését megelőzően nem szerezte be a szakhatósági engedélyekkel rendelkező közmútérképet,
- hidak, alagutak, autópályák építésére,
- bányákban végzett építési/szerelési tevékenységre,
- árvízvédelmi létesítmények, vasúti pályák alépítményeinek építésére,
- kútfúrásra, vízszintes fúrási vagy csősajtolási tevékenységre,
- épületek, építmények bontására,
- erőművekben, vegyipari és Olajipari létesítményekben végzett technológiai szerelésre,
- nukleáris létesítményekben végzett építési/szerelési tevékenységre,
. reptereken, kikötőkben végzett építési/szerelési tevékenységre.

A meglévő Földkábelekben, csővezetékekben vagy más, földalatti berendezésekben a Biztosított által okozott károkra - ha a szerződés
erről eltérően nem rendelkezik - a biztosító által levont önrészesedés mértéke: a kár 20%-a, de minimum 200.000 Ft
káreseményenként.

A jelen záradékra meghatározott kártérítési limite(ke)t a Szolgáltatás felelősségbiztosításra meghatározott kártérítési limit(ek)en belül,
ahhoz tartozó sublimitként kell értelmezni.

Építés-szerelési tevékenység fedezete - az Altalános és a Szolgáltatás felelősségbiztositáshoz

A jelen záradék alapján az egyéb Feltételek, kiegészítések, záradékok és kizárások változatlan érvényben tartása mellett a szerződében
Felsorolt biztosított tevékenységek tekintetében nem kerül alkalmazásra a Szolgáltatás Felelősségbiztosítás Feltételei III. 1. pontjában
Foglalt alábbi kizárás:

“a Felek kiFejezett erre vonatkozó, eltérő megállapodásának hiányában az építési/szerelési tevékenységből eredő károkat,”

Nem terjed ki a biztosító kockázatviselése az Altalános és Különös szerződési Feltételekben Felsorolt eseteken kívül:
“a meglévő épület tetőzetének megbontása esetén a megbontott tetőzeten keresztül az épületbe bejutó csapadék (víz, hó, jég) által
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okozott károkra,
“épületekben, talajban vagy bármely más vagyontárgyban vibráció vagy teherhordó elemek eltávolítása, meggyengítése vagy
megépitésének elmulasztása miatt keletkezett károkra,
“az épületekben keletkezett repedéskárokra. Függetlenül attól, bogy azok az épület állékonyságát és használóinak biztonságát
veszélyeztetik-e vagy nem,
“a meglévő földkábelekben, csővezetékekben vagy más, földalatti berendezésekben keletkezett kárt, ha a Biztosított a munkálatok
megkezdését megelőzően nem szerezte be a szakhatósági engedélyekkel rendelkező közműtérképet,
“hidak, alagutak, autópályák építésére,
“bányákban végzett építési/szerelési tevékenységre,
“árvízvédelmi létesítmények, vasúti pályák alépítményeinek építésére.
“kútfúrásra, vízszintes Fúrási vagy csősajtolási tevékenységre,
“épületek, építmények bontására,
“erőművekben, vegyipari és olajipari létesítményekben végzett technológiai szerelésre,
“nukleáris létesítményekben végzett építési/szerelési tevékenységre,
“reptereken, kikötőkben végzett építési/szerelési tevékenységre.

A meglévő földkábelekben, csővezetékekben vagy más, Földalatti berendezésekben a Biztosított által okozott károkra - ha a szerződés
erről eltérően nem rendelkezik - a biztosító által levont önrészesedés mértéke: a kár 2O%-a, de minimum 200.000 Ft
káreseményenként.

PJvMlalkozókra vonatkozó kiteijesztós

Kártérítés felső határa: 100 000 000 Ft/káresemény, 200 000 000 Ft/év
.. ‚ a kárösszeg 10%-a, de minimum 500 000 Ft/kóresemény,

Onreszesedés: .
levonasos

A jelen záradék alapján az egyéb Feltételek, kiegészítések, záradékok és kizárások változatlan érvényben tartása mellett a biztosítási
fedezet kiterjed a Biztosított jogszerűen igénybe vett alvállalkozója által végzett tevékenységre is, ha:

“azért a magyar jog szerint a Biztosítottat kártérítési felelősség terheli,

“az alvállalkozó a szerződésben megjelölt biztosított tevékenység valamely elemét végzi,

“a Biztosított és az alvállalkozó között írásbeli szerződés jött létre a tevékenység végzésére,

“az alvállalkozói teljesítés értéke a Szerződő által az ajánlat megtételekor közölt éves árbevétel-adatban szerepelt,

“az alvállalkozó rendelkezik az általa vállalt feladat megvalósításához szükséges engedélyekkel, személyi és tárgyi feltételekkel és ezek
meglétét a Biztosított a tevékenység megkezdése előtt ellenőrizte.

Amennyiben a károkozó alvállalkozó saját felelősségbiztosítással rendelkezik, a Biztosító csak abban az esetben és csak olyan mértékig
nyújt térítést, amennyiben az alvállalkozó biztosítási szerződése az okozott kárt nem fedezi, higgetlenül attól, hogy azt
érvényesítették, vagy sem.

Egyedi z’rad’Ic

Éves kkt&~’d limit alkalmazása - felelőss’gbiztosftáso&

Ax egyéb feltételek, kiegészítések, kizárások és záradékok változatlan érvényben tartása mellett a felek a jelen záradék alkalmazásával
megállapodnak abban, hogy a szerződés a biztosítási időszakra vonatkozó (éves) kártérítési limitet is tartalmaz.

Ajelen záradék alapján nem kerül alkalmazásra az Alfa TREND II felelősségbiztositás szabályzata Altalános szerződési feltételek V 4.
pontja. Helyébe a következő rendelkezés lép:

A biztosító kártérítési kötelezettsége az adott biztosítási időszakra vonatkozóan az ugyanazon biztosítási időszakban bekövetkezett
biztosítási esemény miatt kifizetett összeggel automatikusan csökken. A biztosítási összeg (éves kártérítési limit) esetleges
kiegészitéséről (fedezetfeltöltés), annak lehetőségéről és díjáról a Biztosított kezdeményezésére a biztosító egyedileg dönt.
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Aszenődés éves biztosításI díja bsszesern 513901 Ft

Engedmények:

Díjfizetési engedmény 5% -25 695 Ft

Üzleti kedvezmény 10% -48 821 Ft

Kármentességi engedmény 10% -43 939 Ft

A szerződés engedménnyel csökkentett éves biztosításI díja: 395448 Ft

A fent megállapított fizetendő biztosítási díj az elfogadott ajánlathoz képest a Biztosító szerződés-nyilvántartási
rendszerének díjszámítási szabályaiból eredő, 100 Ft-ot meg nem haladó kerekítési összeget tartalmaz(hat).

A biztosítási díj a Biztosító által kiadott számvitelI bizonylat alapján, csak átutalással teljesíthető.

Előzetes kánnentességi engedmény záradék:

A Biztosító a szerződés létrejöttekor a biztosítási időszakra megállapított díjból (éves díj) előzetes, a kárhányadtól függő
engedményt ad. Az engedmény akkor illeti meg a Szerződőt, ha a biztosítási időszak alatta kárhányad nem haladja meg a
20%-ot. Amennyiben a kárhányad ezt meghaladja a kedvezmény visszafizetése a Biztosító által, a biztosítási időszakra
már kiadott számlák sztornírozásával és az engedmény nélkül számított dijról (díjrészletekről) kiállított számlák
kiegyenlítésével történik. Az engedmény maradéktalan visszafizetésére a Szerződő akkor is köteles, ha a kárkifizetés a
biztosítási időszak lejárta után történik, Függetlenül attól, hogy mennyi idő telt el a biztosítási időszak lejártát követően. A
kárhányad számítása a kifizetésre került és a tartalékba helyezett értékek összege és az összesített éves díj hányadosaként
számítandó.

Az Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. jelen kötvényben foglaltak szerint azt a kötelezettséget vállalja, hogy a
módozati szabályzatok alapján a fizetett díj ellenében, megtéríti a címben megjelölt biztosítottnak a szabályzatokban leírt
kárait.
A biztosítási szerződés a kötvényen felsorolt kockázatokra nyújt fedezetet.
A biztosításra a módozati szabályzatok és magyar jog szabályai vonatkoznak.

Üzletági adminisztráció telefon: +36-1-477-4808/2
e-mail: vagyonadmin@alfa.hu

Kárbejelentés: Alfa Vienna Insurance Group Zrt. Vállalati Kárrendezési Iroda
1091 Budapest, Ullöi úti.
Telefon: +36-1-477-4808/1
Fax: +36-1-476-5656

A vonatkozó biztosítási szabályzatok a biztosítási szerződés részét képezik, melynek i-l példányát a Biztosított átvette.

Budapest, 2025. márcIus 6.

*
Zatykő Péter Iván Szombat Tamás
elnök-vezérigazgató vezérigazgató-helyettes
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Ajánlatot készítette:

Költsé2vetés főösszesítő
Megaevezés I I Anyagköltség~ DijköItség~
I Építmény közvetlen költségei 55 059 915 64 292 484
2.1 ÁFA vetitési alap 119 352 399
2.2 ÁFA 27,00% 32 225 148

3 A munka ára (HUF) 151 577 547 I

ÁLLATORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM

1078 Budapest, István u. 2. “Kukatároló” épület átalakítása

KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ

N TAND Bau Kft.
~‘ ‚“1 “1

I 1132 Budapest, Váci út 40.
I\I Adószám: 26761891-2-41

Kelt: Budapest 2025-10-09



Ssz Megnevezés Anyagköltség Díj költség

2 Bontás, építőanyagok 1 874 880 1 540 080
újrahasznosítása

5 Építőgépek, szerszámok 544 000 2 253 594
21 Irtás, föld- és sziklamunka 0 1 569 600
23 Síkalapozás 2 038 605 2 048 751
31 Helyszíni beton és vasbeton munkák 2 580 137 4696910

33 Falazás és egyéb kőműves munkák 4 818 862 9 244 375

35 Ácsmunka 7192123 9263769
41 Tetőfedés 15789552 10364500
42 Hideg-, meleg-és 9432 576 15 251 400

homlokzatburkolatok készítése, aljzat
előkészítése

44 Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése 4 234 000 1 287 400

61 Útburkolat alap és makadámburkolat 2409 030 2 958 525
készítése

62 Kőburkolat készítése 4 146 150 3 813 580
Összesen (HUF) 55 059 915’ 64 292 4841



Sn. Tétdnkm Tétel rzZvege Meuny. Egység Any.g NJ egységre Anyag Összesen DÍJ Ömnen
~n*flr

I 21-Oil—li Munkahelyi depóniából épitési tönnelék 62 m’ 30 240 24 840 I 874 880 I 540 080
konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka
esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül

Munkanem Összesen (HUF) I 874 830 I 540 080



Kotrógéppel végzett munka, hidraulikus
gumikerekes kotrógép, 20 tonna önsúly felett,
saját tömeg: 25,1-29,0 t, teljesítmény: 120-139

Teherkoesival végzett munka, kéttengelyes
rögzített rakfelületű tehergépkocsi, I 3t saját
töme~ig. 80 kW, Saját tömeg: 4.Ot
Munkanem összesen (HUF)

I 05-001-2.2.2.2.2

2 05-009-1.1.1.2

1Ssz. jTétejszám 1Tétel szövege Menny.~ Egység1 Anyag egységár1 Díj egységre1 Anyag összesen1 Díj összesen1

25 óra 21 760 53 978 544 000 1 349 460

kW
30 óra

I 544000 2253594

0 30138 0 904 134



Sn. 1Tételsz*ni 1TéteI szövege Menny.’ Egység1 Anyag egységár1 Díj egységre’ Anyag összesen’ Díj összesen’

I 21-004-5.1.1.1 Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi 360 in2 0 4 360 0 1 569 600
erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztáLy; 1-
lv.

I Munkanem összesen (HUF) I 0 1 569 600



‚ Sn, 1Tételszám ‚TéteI szövege Menny.1 Egység1 Anyag egységár1 Díj egységre1 Anyag összesen1 Díj Összesen1
1 23-003-1.1-0012010 Beton-és vasbeton készítése, dams 30 m3 67 954 68 292 2 038 605 2 048 751

technológiávaL minőségű betonból, sávalap,
C8 lO-XN(H)- 16-Fl -CEM32,5,m 6,2
t~nomsáni modulussal

I Munkaneni összesen (HUF) 2 038 605 2 048 751



8sz. 1Tételszám jTéteI szövege Menny.1 Egységj Anyag egységár1 Díj egységre1 Anyag összesen1 Díj összesenj

1 31-001-1.1.2-0220041 Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy 3,2 t 806 293 1 467 785 2 580 137 4 696 910
vízszintes tartószerkezetbe, lágyacélb6l, 8-12
mm átmérő között, Betonacél, tekercsben, B
38.24 10mm
Munkanem összesen (HUF) I 2 580 137 4 696 910



Teherhordó és kitöltő falazat készítése, beton,
könnyübeton falazóblokk vagy zsaluzóelem
termékekből, 200 mm falvastagságban,
200x500x250 mm-es méretű beton
zsaluz6elemből, kitöltő betonnal, betonacél
beépítéssel, Zs 20-as zsalukő 50 20 25 ( 8 db m2
) Betonacél, tekercsben, B 38.24 6 mm C12 15 -

XOb(H) - 16 - F2 - CEM 32,5, m 6,4 finomsági

Koszorúzsaluzás, zsaluzattól függetlenül,
párkány nélkül
Munkanem összesen (HUF)

Sn. jTéte szám ‚Tétel szövege Menny.~ Egység1 Anyag egységárj Díj egységre1 Anyag összesen’ Díj összesen1

1 33-001-1.3.2.3.1.1-0200200 175 m2 27 103 47 947 4 742 938 8 390 655

2 15-004-31.1 45 m2 1687 18972 75924 853720

4818 862J 92443751



Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben faragott
(rnrészelt) fából, 0,026-0,030 m3 & bedolgozott
famennyíség között, Fürészelt gerenda I 50x200-
300x300 mm 3-6.5 m 1.0.
Fólíaterités és -felerösítés 10cm-es átfedéssel,
MASTERPLAST Isoflex Classic (75m2) PP
szövet alapú tetöfólia magas
szakítószilárdsággal mérsékelten hővísszaverő
felülettel, WI, Csz: 0205-00015000

Tetőlécezés kettős hódfarkú cserépfedés alá,
Fenyő tetőléc 3-6,5 m 24x48 mm
Gerinciéc elhelyezése geríncléctartóra,
taréjgerinc- és élgeríncképzésnél, BRAMAC
gerincléctartó csavar rögzítésű
Tetölécezés tetöfelület ellenlécezésének
elkészítése

I Miinkanem összesen (IIUF)

‚ Ssz. 1Tételszám 1TéteI szövege Messy.1 Egység1Anyag egységár’ Dij egységrej Anyag Összesen1 Díj Összesenj
I 35—O0l-13-0680041 267 m2 20 375 21 192 5 440 029 5 658 165

235-002-1-0113021

3 35-003—1.2-0410021

4 35-003-3-0193209

5 35-003-1.6

280 m2 849

280 m2 3 895

25m 2666

650 m 549

1615 237838 452088

7064 1090690 1977885

5 046 66 638 126 141

1615 356928 1049490

7192123 9263769



Kettősfedés húzott égetett agyag tetőcserepekkel,
műemléki kettős cserépfedés, 450 alatt,
CREATON (kerámia) Klassik kerekvágású
hódfarkú alapcserép 18x38 cm, NUANCE (~)

engóbozott, tarkára égetett, vörös, rézvörös,
borvörös barna, sötétbarna, ószürke, szürke,
palaszürke, fekete, fekete matt

Sajtolt égetett agyag tetőcserépfedésnél
élgerinc/taréjgerinc készítése, kúpcseréppel,
kúpcseréprögzítővel, kúpalátéttel, CREATON
(kerámia) Rustico kúpcserép, PRU natúrvörös

Fekvő ereszcsatorna szerelése, félkör szelvényű,
minősített ötvözött horganylemezből, összefolyó,
mozgóképes kapcsolatok beépítésével, 50 cm
kiteritett szélességben, VMZINC NATÚR ZINC
minőségű ötvözött horganylemezből szegély 0,7
mm vtg., kiterített szélesség: 45 1-500, standard
felületű

Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel,
bármilyea kiterített szélességgel, minősített
ötvözött horganylemezből, VMZINC
ereszrendszer, körszelvényű lefolyócső, NATÚR
horgany felülettel, 0,7x80x2000 mm, Ref.:4026

‚ Sn. 1Tételszám Tétel szövege Menny.~ Egység1 Anyag egységár1 Díj egységre1 Anyag összesen1 Díj összesen1
1 41-003-1.1.1-0116301 280 m2 35 196 19 901 9 854 922 5 572 403

2 41-003-119.11.1-0116191

3 43-002-32.1.1-0995030

4 43-002-11.1-0147181

65m 31802 21815 2067137 1417979

80 m 42 293 29 440 3 383 424 2 355 200

25m 8143 30912 203569 772800

5 43-004-1.1 Tetőkibúvó szerelése keményhéjalású tetőn 2 db 140 250 123 059 280 500 246 118

I Munkanem Összesen (HUF) I I I I 15 789 552! 10 364 500!



~z. 1Tételsz*m 1TéteI szövege j Menn~j Egység1 Anyag egységárj Díj egységre1 Anyag összesenj Díj összesen1

1 42-061-1.1-0224089 360 m2 26 202 42 365 9 432 576 15 251 400Honilokzatburkotat készítése burkolótéglából,
tbgázással, 12 mm-es fugával, 240x1 15x71 mm
méretben, világosvörös, rusztikus, szórt felületű
klinker, 240x1 15x7l mm és sárga, rusztikus
felületű klinker 240x1 lSx7lmm. Flexibilis
ragasztó és fuga anyag az árban

I Munkanem összesen (HUF) 9 432 576 15 251 4001



Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott
légzárású üvegesajtó elhelyezése, falazással
egyidejűleg vagy kihagyott nyílásba,
(szerelvényezéssel, illesztéssel) 6,01-10,00 m
kerület között, nyíló, többszárnyú nyíló ajtó, U

1,1 W/m2K barna szlnben, hossztoldott 255 x
240cm
Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott
légzárású üvegesajtó elhelyezése, falazással
egyidejűleg vagy kihagyott nyílásba,
(szerelvényezéssel, illesztéssel) 6,01 - 10,00 m
kerület között, nyíló, többszárnyú nyíló ajtó, U

1,1 W/m2K barna szinben, hossztoldott 60x60

1 44-003-1.1.2.7-0120421

Ssz. Tételszám jTéteI szövege Menny. Egység1 Anyag egységár1 Díj egységre1 Anyag összesen1 Díj összesen

4db 1021000 287600 4084000 1150400

I 44-003-1.1.2.7-0120421 2 db 75 000 68 500 150 000 137 000

Munkanem összesen (HUF) 4 234 000 1 287 400



Szórt alap készítése, egy rétegben, 20-30 cm
vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel, zúzottkőböl
vagy kohósalakkőből, Nemes zúzottkő, NZ
55 100 Bazalt-Közéokő, Uzsa
Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes
kötőanyagú stabilizált réteg készítése
utókezeléssel, 2,00 m-nél nagyobb szélességben,
CKt-2, CKt-4 vagy CTt-2 jelű keverékből, CKt
T4jelü, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy
R40 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 4081)

2 61-003-2.1-0710015

Ssz. 1Tételszám 1TéteI szövege Menn~j Egység1 Anyag egységár1 Díj egységre1 Anyag Összesen1 Díj összesen1

I 61-004-1.1-0110517 90 m3 13 890 21 696 1 250 100 1 952 640

45 m3 25 754 22 353 1158 930 1 005 885

I Munkanem összesen (HUF) 2 409 030 2 958 525



Ss7. 1Tételszám 1TéteI szövege j Menny.~ Egység1 Anyag egységár1 Díj egységrej Anyag összesen1 Díj összesen1

1 62-002-1.4.1-0618503 130 m 4755 6 334 618 150 823 420Kiemelt szegély készítése, alapárok
kiemelésével, beton alapgerendával és
megtámasztással, hézagolással, előregyártott
szegélykőből vagy cölöpökből, 24 vagy 25 cm
bosszú elemekből, KK KAVICS BETON kiemelt
útszegély 15x25x25 cm C12 15- XN(H) -16-
FI - CEM 32,5, rn 6,3 finomsági modulussal

Térburkolat készítése 8 cm-es vastagsággal,
bazaltzúzalékkal kisöpörve, 20x12x8 cm-es
méretekben

I Munkanem összesen (HUF)

2 62-003-12 360 m2 9800 8306 3528000 2990160

4 146 150 3 813 580
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‚ I\t —‚A 4. sz. melléklet

Nyilatkozattevő:

NYILATKOZAT ELŐLEC IGÉNYLÉSÉRŐL

Név:

Székhely:

TANI) Bau Kit.

1132 Budapest, Váci út 40.

Cégjegyzékszám:

Adószám:

Képviseletében eljár:

01-09-343402

26761891-2-41

Marth András

A Vállalkozási szerződés szerint, amely létrejött az Állatorvostudományi Egyetem és a
TAND Bau Kit között, a „ÁTE szemétgyűjtő tárolók átalakítása” megnevezésű, az 8.1.2.
szakasz értelmében:

Igényt tartunk a teljes ellenszolgáltatás 20%-nak megfelelő előlegre.

Kelt.: Budapest, 2026.01.28

TAt4D BAU KFT
1132 BR, VÁCI UT4O

adószám 26761 B91 -2-41
01 Qg-343402

11 142245-26~~~~

Cégszerű aláírás
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5. sz. mellekiet

Nyilatkozat az alvállalkozókról Kbt. 138. ~ (3) bekezdés szerint

„ÁTE szemétgyűjtő tárolók átalakítása”
tárgyú közbeszerzési eljáráshoz

Alulírott Marth András, mint a TAND Bau Kit. (székhely: 1132 Budapest, Váci út 40.,
adószám: 26761891-2-41) ajánlattevő képviselője nyilatkozom, hogy társaságunk a szerződés
teljesítése során alvállalkozót

igénybe kíván I nem kíván igénybe

venni.

Alulírott Marth András, mint a TAND Bau Kit (székhely: 1132 Budapest, Váci Út 40.,
adószám: 26761891-2-41) ajánlattevő képviselője nyilatkozom, hogy társaságunk a
közbeszerzés következő részeinek teljesítéséhez kíván alvállalkozót igénybe venni.

A közbeszerzés részei Alvállalkozók neve és székhelye
I (amennyiben az ajánlat benyújtásakor már ismert)

Villanyszerelés LED Service KR

Kőműves, Ács Simon Kivitelező Kit

Földmunka Pilis Autó KR.

Kelt: Budapest 2026.01.28

TANÚ BÁ’.) KFT
1326P ‘sAciÜT4°

Cégszerű aláírása



ALÁÍRÁS MINTA

Alulírott Marth András (lakóhely: 2220 Vecsés, Báthori utca 11. 2. a., anyja neve: Kiss
Terézia, születési hely és idő: Budapest, 1976. október 11., adóazonositó jel: 8400950690), a
TAND Bau Korlátolt Felelősségul Társaság (székhely: 1132 Budapest, Váci út 40., Cg.: 01-
09-343402, adószám: 26761891-2-41) ügyvezetője a céget akképp jegyzem, hogy a cég
kézzel vagy géppel előírt, előnyomott, előnyomtatott, előbélyegzett cégneve alá vagy ililé
nevemet az alábbiak szerint önállóan írom:

Marth András

Alulirot dr. Brandstádter Gábor ügyvéd (1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 158. 1114.)
tanúsítom, bogy Marth András (lakóhely: 2220 Vecsés, Báthori utca 11. 2. a., anyja neve:
Kiss Terézia, születési hely és idő: Budapest, 1976. október 11., adóazonosító jel:
8400950690) magyar állampolgár, aki személyazonosságát az előttem felmutatott 267370KE
számú személyi igazolvánnyal, lakcímét a 15303 ILR számú hatósági igazolvánnyal
kellőképpen igazolta, ezt az aláírás mintát előttem saját kezűleg aláírta.

Nyilatkozom, hogy az aláírás mintát a változásbejegyzési eljárás során jegyzem ellen,
valamint, hogy az aláírás minta a változásbej egyzési kérelem mellékletét képezi. Nyilatkozom
továbbá, hogy a cég alapító okiratát is én készítettem, jegyeztem ellen. Nyilatkozom, hogy a
fenti aláírás-minta a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló
2006. évi V. törvény 9. ~-ában meghatározott feltételeknek megfelel.

. ‚ .‚Ellenjegyzem Budapesten, 2024. oktober napjai’

Dr. Brandst~dter Gábor
Ügyvéd, kamarai azonosító szám:
BrandstAdter Ugyvédi Iroda
1149 Budapest, Nagy Lajos király

Iroda
15~ (U4

útja 158. 11/4.


